



Anas Spa

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA

DG 03-17

Accordo Quadro

CONTRATTO APPLICATIVO N. 02

CODICE SIL: ACMSPG00695EGENP-A1 CODICE CIG DERIVATO: Y022DBCCAA

S.S. 3 "Flaminia" – Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura – Rotatoria Spoleto al km 124+400

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12):

Dott. Ing. LORENA RAGNACCI

Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2857



COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Luigino Capponi


Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A1092



IL GEOLOGO

Dott. Geol. Fausto Pelicci

Ordine dei geologi della Regione Umbria n.71



IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Primicerio

PROGETTAZIONE



COOPROGETTI Soc. Coop. - Sede Legale ed Operativa
Via della Piaggola, 152 - 06024 Gubbio (PG)
tel +39-075.923011 - fax +39-075.9230150
www.cooprogetti.it

DIRETTORE TECNICO

Ing. Lorena Ragnacci

Ordine Ingegneri Provincia
di Perugia n. A2857

GRUPPO PROGETTAZIONE

Ing. Danilo Pelle

Ing. Moreno Panfili

Ing. Monia Angeloni

Arch. Paolo Ghirelli

Arch. Antonella Strati

Ing. Edoardo Filippetti

Ing. Costanza Cecchetti

Arch. Enrico Costa

Arch. Alessio Mazzacrelli

Ing. Federica Suraci

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTO

FASE

17063

E

NOME FILE

T00CM00CMSEC02_A

REVISIONE

SCALA

WBS

COD. DISCIPLINA

TIPO ELAB.

PROG ELAB.

CODICE
ELAB.

T00CM00

CM S

EC

02

A

A

Emissione

Feb. 2021

Cecchetti

Panfili

Ragnacci

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Rotatoria Spoleto al km 124+400

LAVORI A BASE DI APPALTO

I1	a corpo			
I2	a misura	€	168.881,76	
I1+I2	Totale lavori LORDO	€	168.881,76	
	RIBASSO		0,00%	
	IMPORTO RIBASSATO	€	168.881,76	
I3	Costi sicurezza	€	4.868,26	
	di cui per oneri Covid 19	€	212,62	
	INCIDENZA SICUREZZA		2,88%	
I4	Totale NETTO con sicurezza	€	173.750,02	€ 173.750,02

SOMME A DISPOSIZIONE

L2	Lavori in economia	€	8.000,00	
L3	espropri	€	-	
L4	imprevisti	€	8.000,00	
L5	Allacciamenti pubblici servizi	€	-	
L7	Spese tecniche	€	4.000,00	
Lc	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-	
Lh	Spese di pubblicità	€	4.000,00	
Lh	Contributo ANAC	€	600,00	
Ld	Prove di Laboratorio e Materiali	€	4.000,00	
	sommano	€	28.600,00	€ 28.600,00

IMPORTO LAVORI + SAD

€ **202.350,02**

O.I. 11,20% € 22.663,20

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

€ **225.013,22**

IVA (per Memoria) 22% € 42.625,00