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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

 

 

Comune di Rionero Sannitico 

 

Convenzione per la realizzazione dell’intervento denominato “Recupero e valorizzazione del 

Fabbricato sito in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI snc nel Comune Rionero Sannitico (IS)” di 
cui al decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023 

TRA 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Opere Pubbliche, le 
Politiche Abitative ed Urbane, le Infrastrutture Idriche e le Risorse Umane e Strumentali - 
Direzione Generale per l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli 
Interventi Speciali (di seguito denominato “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”), con sede 
in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F.97532760580), rappresentato dal dirigente dott. ing. Domenico 

IANNACCONE, giusta delega esposta nella direttiva direttoriale prot. n. 13 del 29/01/2024 all’art. 2, 
comma 1. 

E 

 
COMUNE DI RIONERO SANNITICO, con sede legale in RIONERO SANNITICO, Via 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1, cap. 86087, C.F. 80003930940, nella persona del legale 

rappresentante Sindaco pro-tempore PALMERINO D'AMICO, C.F. DMCPMR68R24H308T, in 

forza dei poteri conferiti con Atto di Delibera n. 8 del 11-06-2019, (di seguito “BENEFICIARIO e 

STAZIONE APPALTANTE”) 
 

PREMESSO 

● CHE con il D.M. n. 142 del 6 giugno 2023, sono state adottate le linee guida per la programmazione 

degli interventi per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico di cui all’articolo1, 
comma 241, della citata legge n.190 del 2014, coerentemente alle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; 

● CHE l’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ha disposto l’autorizzazione di 
spesa finalizzata a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico del Paese, nonché il 

rifinanziamento della stessa disposto con la legge di bilancio 2022; 

● CHE il soggetto beneficiario con nota prot. n. 21972 del 27/07/2023 ha avanzato proposta 

progettuale per l’accesso al fondo in parola nel rispetto dei criteri e requisiti di cui all’art. 4 del citato 
D.M.; 

● CHE con decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023 è stato approvato l’elenco degli interventi 
finalizzati alla tutela e promozione del patrimonio culturale e storico del Paese con contestuale riparto 
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della spesa complessiva di 95 M€ di euro così suddivisa: 45 M€ per l’anno 2023, 25 M€ per l’anno 
2024 e 25 M€ per l’anno 2025, a titolarità del M.I.T., le cui risorse sono a valere del cap. 7531 - 

PG01; 

● con nota prot. n. 6143 del 08/02/2024 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. competente ha 

comunicato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DM n. 142 del 06/06/2023, l’impossibilità ad espletare 
le funzioni di stazione appaltante; 

● il CUP dell’intervento è “D34H24000050001” e dovrà essere indicato in tutti gli atti e documenti 
fiscali afferenti all’intervento; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti quale soggetto erogatore del finanziamento e il soggetto beneficiario e preposto alla 

realizzazione dell'intervento.    

2. Per lo svolgimento dei compiti di seguito specificati, il beneficiario è tenuto alla piena applicazione 

del D.Lgs n. 36/2023 “codice dei contratti pubblici” in qualità di stazione appaltante, in alternativa, 

potrà stipulare appositi accordi con gli uffici territoriali di altre Amministrazioni o con altri 

soggetti qualificati come centrali di committenza. 

 

Articolo 2 

(Finanziamento) 

1. In virtù di quanto disposto con decreto interministeriale n. 279 del 07/11/2023, registrato dalla 

Corte dei Conti al n. 3801 del 21/11/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

destinato per la realizzazione dell’intervento “Recupero e valorizzazione del Fabbricato sito in 

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI snc nel Comune Rionero Sannitico (IS)” risorse finanziarie 

per l’importo complessivo di € 285.939,64 a valere sul cap. 7531 pg 01 per le annualità 2023/2025 

così suddivise: 

- annualità 2023: € 142.969,82; 

- annualità 2024: €   71.484,91; 

- annualità 2025: €   71.484,91. 

 

2. Il finanziamento di cui al precedente comma è finalizzato all’attuazione dell’intervento in 
conformità a quanto sinteticamente riportato nel quadro economico, nel cronoprogramma dei 

lavori e nella Relazione di cui all’Allegato 1 (“Documentazione tecnico-economica”). 
3. Le tempistiche riportate nel cronoprogramma si intendono calcolate a partire dall’avvenuta 

registrazione di cui all’articolo 16 della presente Convenzione. 

4. L’utilizzo delle eventuali economie derivanti dalle procedure di affidamento relative alla 
realizzazione dell’intervento da parte del beneficiario dovrà essere preventivamente autorizzata 

dal M.I.T. previa presentazione di una proposta progettuale integrativa e coerente alle finalità del 

Programma. 
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Articolo 3 

(Spese ammesse al finanziamento) 

1. Si ritengono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa per:  

- Spese di gara (pubblicità e commissioni giudicatrici, in caso di nomina di componenti 

esterni alla PA); 

- Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto; 
- Spese per allacciamenti ai pubblici servizi; 

- Oneri di cui all'art. 45 del D.L.gs 36/2023 connessi alle funzioni di RUP, supporto al 

RUP, Ufficio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, verifica dei livelli di progettazione, collaudo statico e 

tecnico-amministrativo ed ogni altra funzione amministrativa di supporto, se svolte 

all’interno dell’organico della stazione appaltante; 
- Spese per progettazione, indagini geologiche e geotecniche per la definizione 

progettuale dell’opera in caso di affidamento all'esterno; 
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici in caso di affidamento all'esterno delle prestazioni professionali; 

- Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al 

responsabile del procedimento e di verifica e validazione dei livelli di progettazione 

dell'intervento in caso di affidamento all'esterno. 

2. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i 

maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, 

compreso gli accordi bonari. 

3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non recuperabile dal 
beneficiario. 

 

Articolo 4 

(Tempi di esecuzione dell’intervento) 

1. L’intervento è attuato ed eseguito nei tempi previsti dal cronoprogramma inserito nella 

documentazione tecnico-economica di cui all’”Allegato 1”. 
2. Il beneficiario, ove si verifichino cause imprevedibili che ostacolino la regolare esecuzione degli 

interventi, potrà concedere al contraente, previa comunicazione formale alla Direzione Generale 

per l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la rimodulazione del cronoprogramma che non 

modifichi la durata complessiva dell’intervento. 
 

Articolo 5 

(Obblighi e facoltà dei contraenti) 

1. Il beneficiario svolge tutte le funzioni e tutte le attività di competenza della stazione appaltante, ai 

sensi di quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici, D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., 

anche avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2. 
2. In particolare, il beneficiario, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie, svolge le 

seguenti attività: 



P a g .  4 | 9 

 

a. verifica che le somme oggetto del finanziamento siano impiegate esclusivamente per la 

realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, in virtù e per l’effetto del decreto 
Interministeriale; 

b. comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ogni eventuale impedimento che 

ostacoli la regolare esecuzione dell'intervento; 

c. garantisce il rispetto della tempistica relativa alle varie fasi del Progetto, così come riportata nel 

cronoprogramma inserito nella documentazione tecnico-economica di cui all’Allegato 1; 
d. garantisce il rispetto della normativa nazionale in materia di contratti pubblici applicabile nel 

corso della procedura di affidamento dei contratti di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione 

ed esecuzione dello stesso; 

e. assicura, per tutta la durata della presente Convenzione, i necessari raccordi con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o 

richieste formulate dallo stesso; 

f. segue tutte le fasi di attuazione dell’intervento, ivi compresa la fase del collaudo tecnico 
amministrativo delle opere; 

g. adotta i provvedimenti di liquidazione/pagamento delle spese di cui alla presente Convenzione; 

h. comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso un resoconto semestrale 

sulle attività in corso comprensivo delle informazioni circa lo stato di avanzamento 

dell’intervento e la rispondenza dei dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico alle 
previsioni dello stesso, nonché ogni ulteriore informazione utile all’attuazione delle attività. In 
ogni caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può richiedere al beneficiario, in ogni 

momento, informazioni circa la realizzazione dell’intervento e le procedure dal medesimo 

seguite; 

i. è inoltre facoltà del beneficiario costituire una Struttura dedicata alla gestione delle attività 

previste dalla presente Convenzione. 

j. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede all’erogazione delle somme nei tempi 
e con i modi previsti dalla presente convenzione.  

 

Articolo 6 

(Erogazione del finanziamento) 

1. Con la registrazione del decreto direttoriale che approva e rende esecutoria la presente 

convenzione presso gli organi di controllo amministrativo/contabile è assunto contestualmente 

anche l’impegno di spesa a favore del beneficiario coerentemente al cronoprogramma allegato alla 

presente. 

2. La presente convenzione unitamente al decreto di approvazione della stessa e all’impegno di spesa 

sarà inoltrata al beneficiario all’indirizzo di PEC di cui al successivo art. 13. Per gli effetti, il 

beneficiario potrà avviare ogni attività per l’attuazione dell’intervento senza anticipare proprie 

risorse finanziarie. 

3. L’erogazione delle risorse finanziarie sarà disposta dalla direzione su istanza del beneficiario ed è 

subordinata alla presentazione - in allegato alla richiesta - delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti unitamente al cronoprogramma dei pagamenti (anticipazione contrattuale, attestazione 

di avvenuto espletamento del servizio di ingegneria/architettura, stati di avanzamento lavori, etc.). 

4. Le successive erogazioni saranno disposte dalla direzione sempre su istanza del beneficiario e sono 

subordinate alla presentazione della documentazione dei successivi commi. 

5. Le risorse finanziarie saranno trasferite al beneficiario sul conto dedicato con accredito presso la 

Banca d’Italia – sezione di Isernia – sull’IBAN IT15R0100003245411300304506, dichiarato 

dallo stesso. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione il beneficiario assume 
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l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13/08/2010 a pena di 
nullità assoluta del presente atto e si impegna ad eseguire tutte le transazioni finanziarie relative 

alla presente convenzione sul c/c sopra indicato. Gli strumenti di pagamento di cui sopra devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e da altri 

soggetti di cui al comma 1 della Legge 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) e, ai sensi 

dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 

6. Ai fini dell’erogazione delle risorse finanziarie, la documentazione trasmessa al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti dal beneficiario giustificativa della spesa per la prestazione di servizi 

e lavori resa secondo la vigente normativa e a seguito della stipula degli atti negoziali deve 

contenere i seguenti atti: 

a) Somme a disposizione dell’amministrazione e altre spese: 
- provvedimento di liquidazione del credito vantato dall’operatore economico, nel quale 

siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il successivo pagamento. 

- contratti di affidamento e/o ordini di servizio. 

b) Somme per Lavori: 

- provvedimento di liquidazione del credito vantato dall’operatore economico, nel quale 
siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il successivo pagamento. 

- contratto di affidamento dei Lavori; 

- documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle 
somministrazioni in appalto; 

- certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento. 

7. Gli atti relativi al saldo dei lavori, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve 

contemplare il certificato di collaudo/regolare esecuzione e devono essere rilasciate le seguenti 

ulteriori dichiarazioni volte ad attestare che: 

- si tratta di richiesta di pagamento finale relativa ai lavori; 

- il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati di cui alla 

presente Convenzione. 

8. Relativamente alla eventuale erogazione dell’anticipazione sul contratto dei lavori è necessario 
produrre:  

- richiesta di erogazione; 

- verbale di effettiva consegna lavori; 

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

9. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere corredata da una attestazione 

o documento equivalente con la quale il beneficiario asseveri che: 

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia di affidamenti; 

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese 

quelle in materia fiscale; 

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua; 

- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 

217. 

10. L’intera documentazione dovrà essere trasmessa dal beneficiario alla Direzione Generale per 

l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali a 
mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it ; 

 

mailto:dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it
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Articolo 7 

(Rendicontazione) 

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, la documentazione trasmessa al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti dal beneficiario per la prestazione di servizi e lavori resa secondo la 

vigente normativa e a seguito della stipula degli atti negoziali deve contenere i seguenti atti: 

Per lavori, per somme a disposizione dell’amministrazione e per altre spese: 

- provvedimento di pagamento del credito a favore dell’operatore economico, nel quale 
siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per la corresponsione del 

credito; 

- fattura quietanzata. 

2. Il beneficiario è tenuto ad archiviare, conservare ed esibire in originale, nell’ambito del 
monitoraggio e dei controlli di cui all’articolo 10, i documenti di spesa, nonché la documentazione 
contabile, tecnica e amministrativa afferente l’intervento per non meno di dieci anni dalla 

realizzazione dell'intervento finanziato e a comunicare tempestivamente al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dei relativi controlli, le sedi e gli uffici presso i quali tale 

documentazione originale è conservata. 

 

Articolo 8 

(Varianti in corso d’opera) 
1. Le varianti in corso d’opera che si riterranno necessarie durante la realizzazione dell’intervento, 

sono ammesse nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale applicabile in 

materia di contratti pubblici di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, e dovranno essere autorizzate 

con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante.  
2. Tali variazioni progettuali debitamente motivate ed integrate da idonea documentazione 

giustificativa devono essere sottoposte preliminarmente al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ai fini della valutazione di coerenza degli interventi proposti. 

3. In tutti i casi in cui l’intervento subisca un aumento della spesa complessivamente prevista, 

l’ammontare del finanziamento resterà invariato, compreso il caso in cui tale aumento di spesa sia 
conseguente ad una variante. Il maggiore importo rispetto al finanziamento assentito sarà a carico 

del beneficiario. 

 

Articolo 9 

(Riduzione del finanziamento) 

1. In tutti i casi in cui il Progetto subisca una diminuzione della spesa prevista, l’importo del 
finanziamento di cui all’articolo 2 sarà ridotto in proporzione. 
 

Articolo 10 

(Monitoraggio, verifiche e controlli) 

1. Il monitoraggio dell’intervento avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 

(BDAP) e ss.mm.ii.. 

2. Per le finalità statistiche e divulgative del M.I.T., il soggetto attuatore si impegna a comunicare 

alla Direzione i dati necessari attraverso un prospetto predisposto dalla stessa al fine di garantire 

il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati. 

3. Il Responsabile del Progetto è tenuto a comunicare alla Direzione in una Relazione Tecnica, con 

cadenza quadrimestrale, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a 



P a g .  7 | 9 

 

garantire l’attività di monitoraggio. Le Relazioni dovranno pervenire alla Direzione nei trenta 

giorni successivi alla scadenza di ogni quadrimestre, secondo il modello che sarà adottato. 

4. A lavori avviati, unitamente alle Relazioni, sarà trasmessa periodicamente della documentazione 

da utilizzarsi a fini di comunicazione istituzionale (immagini di cantiere, schemi grafici o altro). Il 

Responsabile del Progetto dell’Ente beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare nella Relazione 
Tecnica, notizie sugli atti di indizione delle procedure di gara relative all’aggiudicazione di 
contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di 

progettazione, direzione, coordinamento, verifica, collaudo. 

5. Al fine di verificare lo stato di attuazione dell’intervento e le spese sostenute per l’intervento 
finanziato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva di effettuare verifiche 

documentali e/o controlli in loco, allo scopo di accertare la realizzazione dell’intervento e la 
conformità degli elementi fisici e tecnici realizzati, nonché il rispetto degli obblighi previsti dal 

procedimento di concessione del finanziamento e dalla presente Convenzione.  

6. Resta ferma la facoltà da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di richiedere, in 

qualsiasi momento, tramite PEC, chiarimenti e informazioni in merito all'intervento finanziato ed 

ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.  

7. Nel caso sussistano, nell’ambito dell’attività di verifica e controllo di cui al presente articolo, 
violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione del finanziamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ne dispone la revoca ai sensi del successivo art. 11. 

 

Articolo 11 

(Revoca e rinuncia al finanziamento) 

1. Il finanziamento concesso è revocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti laddove: 

a) il firmatario non adempia puntualmente alle prescrizioni ivi contenute; 

b) venga violata la normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento; 

c) non vengano rispettati i tempi stabiliti nel cronoprogramma, la trasmissione di specifiche 

comunicazioni o delle rendicontazioni previste dalla presente Convenzione; 

d) venga accertata, a seguito delle verifiche di cui al precedente articolo, la mancata 

corrispondenza del Progetto alle caratteristiche, agli obiettivi ed alle finalità che ne hanno 

determinato l’ammissione a finanziamento; 
2. In caso di revoca il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà con il recupero delle 

risorse interamente erogate. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha 

altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le 

violazioni delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione afferiscano solo ad una porzione 

dell'intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.  

 

Articolo 12 

(Durata, proroga e risoluzione) 

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di avvenuta registrazione 

di cui all’articolo 16 della presente Convenzione. 

2. Eventuali proroghe potranno essere consentite previa richiesta formale da parte del beneficiario, 

corredata dalla documentazione dalla quale si evincano le motivazioni del mancato rispetto delle 

tempistiche di cui al comma 1, per la successiva valutazione da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 
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3. La Convenzione potrà essere risolta in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti, per 

mutuo consenso risultante da atto scritto, nonché per causa di forza maggiore o per impossibilità 

sopravvenuta della realizzazione dell’intervento. 
 

Articolo 13 

(Funzioni di stazione appaltante) 

1. Le funzioni di stazione appaltante saranno espletate dal Comune di Rionero Sannitico (IS), così 

come individuato e delegato dal beneficiario ai sensi dell’art. 1, comma 2 della convenzione, che 

con la firma del presente atto accetta l’incarico senza riserva alcuna. 

2. Con successivo atto sottoscritto tra il beneficiario e il rappresentante della stazione appaltante 

saranno disciplinati i rapporti tra il soggetto partecipanti all’attuazione dell’intervento. Nel caso in 

cui il beneficiario e la stazione appaltante coincidono con il medesimo soggetto non sarà necessario 

stipulare l’atto disciplinante i rapporti tra le parti. 
3. L’atto di cui al comma 2 sarà inoltrato dal beneficiario alla Direzione Generale per l’Edilizia 

Statale, le Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali. 

 

Articolo 14 

(Comunicazioni) 

1. Qualsiasi comunicazione o notifica da effettuarsi in base alla presente Convenzione, ove non sia 

altrimenti specificato, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC.  

Ogni comunicazione così inviata sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di 

avvenuta consegna. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito 

indicati:   

a. se destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

PEC: dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it 

 

se destinata alla Beneficiario/Stazione Appaltante: 

  PEC: comune.rionerosannitico@pec.leonet.it 

 

Articolo 15 

(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano tutte le norme 

di legge vigenti in materia di appalti pubblici in quanto applicabili. 

 

Articolo 16 

(Disposizioni finali) 

1. Le premesse e l'Allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della stessa. 

2. L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di avvenuta registrazione da parte dei 
competenti Organi di Controllo. 

*** 

ALLEGATI: 

Allegato 1- Documentazione tecnico-economica 

mailto:dg.edilizia-div2@pec.mit.gov.it
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Il presente atto, redatto in formato digitale in un unico originale, viene letto, accettato e sottoscritto con 

firma digitale dalle Parti. 

 

IL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORI 

Direzione Generale per l’Edilizia Statale, le 
Politiche Abitative, la Riqualificazione Urbana 

e gli Interventi Speciali 

IL DIRIGENTE 

 (dott. ing. Domenico IANNACCONE) 

 

 

 

 

IL BENEFICIARIO 

e 

LA STAZIONE APPALTANTE 

(Sindaco D’Amico PALMERINO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.vo  n. 82/2005 e s.m. 
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D34H24000050001

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di RIONERO SANNITICO (IS)

Descrizione sintetica del progetto PIAZZA GUGLIELMO MARCONI*PIAZZA VIA
GUGLIELMO MARCONI*RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI NEL COMUNE
RIONERO SANNITICO

Anno di decisione 2024

Nome infrastruttura interessata dal progetto PIAZZA GUGLIELMO MARCONI

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FABBRICATO
SITO IN PIAZZA GUGLIELMO MARCONI NEL
COMUNE RIONERO SANNITICO

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento PIAZZA VIA GUGLIELMO MARCONI

Data Chiusura Prevista 31/12/2026

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI RIONERO SANNITICO - ISERNIA -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI RIONERO SANNITICO - ISERNIA -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa UFFICIO TECNICO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI

Categoria ALTRE INFRASTRUTTURE
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

285.939,00

Importo in lettere in euro duecentoottantacinquemilanovecentotrentanove

Tipologia copertura finanziaria STATALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

285.939,00

Importo in lettere in euro duecentoottantacinquemilanovecentotrentanove

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 01/03/2024

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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STUDIO DI INGEGNERIA
ING. SERGIO DI CICCO pag. 2

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

INTERVENTO TETTO - ECO.BONUS  (SpCat 1)
OPERE PROVVISIONALI  (Cat 1)

CHIESA  (SbCat 1)

1 Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o
CAM23_P03. incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili.
010.030.A Per il 1°mese o frazione

1_PONTEGGIO_TELAIO

1_PONTEGGIO_TELAIO

A_CHIESA

A_CHIESA

ESTERNO

ESTERNO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO *(lung.=1,5+10,40+1,5)*
(H/peso=2*5+2*2) 13,40 14,000 187,60
PROSPETTO LATERALE SX  *(lung.=1,5+20,88+1,5)*(H/
peso=2*5+2*2) 23,88 14,000 334,32
PROSPETTO POSTERIORE  *(lung.=1,5+10,40+1,5)*(H/
peso=2*5+2*2) 13,40 14,000 187,60
PROSPETTO LATERALE DX *(lung.=1,5+20,88+1,5)*(H/
peso=5*2+2*2) 23,88 14,000 334,32

INTERNO

INTERNO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO *(H/peso=5*2) 7,35 10,000 73,50
PROSPETTO LATERALE SX  *(H/peso=5*2) 18,64 10,000 186,40
PROSPETTO POSTERIORE  *(H/peso=5*2) 7,35 10,000 73,50
PROSPETTO LATERALE DX *(H/peso=5*2) 18,64 10,000 186,40

B_CAMPANILE

B_CAMPANILE

ESTERNO

ESTERNO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO *(H/peso=14+2) 2,85 16,000 45,60
PROSPETTO LATERALE SX  *(H/peso=14+2) 3,47 16,000 55,52
PROSPETTO POSTERIORE *(H/peso=14+2) 2,85 16,000 45,60
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... mq 1´710,36 4,63 7´918,97

2 Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o
CAM23_P03. incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili,
010.030.B fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il

1°mese
Vedi voce n° 1 [mq 1 710.36] 5,00 8´551,80

SOMMANO... mq/30
gg 8´551,80 0,68 5´815,22

3 Piano di lavoro per ponteggi Piano di lavoro per ponteggi
CAM23_P03. costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto
010.090.A in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o

frazione

2_PONTEGGIO_PIANO DI LAVORO

2_PONTEGGIO_PIANO DI LAVORO

A_CHIESA

A_CHIESA

ESTERNO

ESTERNO
PROSPETTO_FRONTALE/INGRESSO *(larg.=1+0,2) 5,00 13,40 1,200 80,40
PROSPETTO LATERALE SX *(larg.=1+0,2) 5,00 23,88 1,200 143,28
PROSPETTO POSTERIORE *(larg.=1+0,2) 5,00 13,40 1,200 80,40
PROSPETTO LATERALE DX *(larg.=1+0,2) 5,00 23,88 1,200 143,28

INTERNO

INTERNO
PROSPETTO_FRONTALE/INGRESSO *(larg.=1+0,2) 4,00 23,88 1,200 114,62
PROSPETTO LATERALE SX *(larg.=1+0,2) 4,00 23,88 1,200 114,62
PROSPETTO POSTERIORE *(larg.=1+0,2) 4,00 23,88 1,200 114,62
PROSPETTO LATERALE DX *(larg.=1+0,2) 4,00 23,88 1,200 114,62

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 905,84 13´734,19



STUDIO DI INGEGNERIA
ING. SERGIO DI CICCO pag. 3

Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905,84 13´734,19

B_CAMPANILE

B_CAMPANILE

PROSPETTO_FRONTALE/INGRESSO
 
*(larg.=1+0,2)

PROSPETTO_FRONTALE/INGRESSO

 
*(larg.=1+0,2) 8,00 2,85 1,200 27,36

PROSPETTO_LATERALE SX
 
*(larg.=1+0,2)

PROSPETTO_LATERALE SX

 
*(larg.=1+0,2) 8,00 3,47 1,200 33,31

PROSPETTO_POSTERIORE
 
*(larg.=1+0,2)

PROSPETTO_POSTERIORE

 
*(larg.=1+0,2) 8,00 2,85 1,200 27,36

PROSPETTO_LATERALE DX

PROSPETTO_LATERALE DX

SOMMANO... mq 993,87 7,63 7´583,23

4 Piano di lavoro per ponteggi Piano di lavoro per ponteggi
CAM23_P03. costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto
010.090.B in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese

dopo il
Vedi voce n° 3 [mq 993.87] 5,00 4´969,35

SOMMANO... mq/30
gg 4´969,35 1,08 5´366,90

5 Modulo scala da cantiere per ponteggi Modulo scala da
CAM23_P03. cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
010.015.A incastro rapido da inserire nella struttura telaio del

ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione

3_PONTEGGIO SCALA DA CANTIERE

3_PONTEGGIO SCALA DA CANTIERE

A_CHIESA

A_CHIESA

ESTERNO

ESTERNO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 1,00 12,000 12,00
PROSPETTO LATERALE SX 1,00 12,000 12,00
PROSPETTO POSTERIORE 1,00 12,000 12,00
PROSPETTO LATERALE DX 1,00 12,000 12,00

INTERNO

INTERNO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 1,00 8,000 8,00
PROSPETTO LATERALE SX 1,00 8,000 8,00
PROSPETTO POSTERIORE 1,00 8,000 8,00
PROSPETTO LATERALE DX 1,00 8,000 8,00

B_CAMPANILE

B_CAMPANILE
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 1,00 14,000 14,00
PROSPETTO LATERALE SX 1,00 14,000 14,00
PROSPETTO POSTERIORE 1,00 14,000 14,00
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... m 122,00 19,37 2´363,14

6 Modulo scala da cantiere per ponteggi Modulo scala da
CAM23_P03. cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con
010.015.B incastro rapido da inserire nella struttura telaio del

ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e
parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale
del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
Vedi voce n° 5 [m 122.00] 5,00 610,00

SOMMANO... m/30 gg 610,00 1,99 1´213,90

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 30´261,36
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´261,36

7 Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di
CAM23_P03. contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti,
010.055.A eseguita con teli di juta rinforzata.

4_PONTEGGIO_SCHERMATURA_FACCIATA

4_PONTEGGIO_SCHERMATURA_FACCIATA
Vedi voce n° 1 [mq 1 710.36] 1´710,36

SOMMANO... mq 1´710,36 5,01 8´568,90

8 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
CAM23_P01. polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
010.060.A rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220

gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

5_PONTEGGIO_SCHERMATURA_PIEDE

5_PONTEGGIO_SCHERMATURA_PIEDE

A_CHIESA

A_CHIESA
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 13,40 13,40
PROSPETTO LATERALE SX 23,88 23,88
PROSPETTO POSTERIORE 13,40 13,40
PROSPETTO LATERALE DX 23,88 23,88

B_CAMPANILE

B_CAMPANILE
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 2,85 2,85
PROSPETTO LATERALE SX 3,47 3,47
PROSPETTO POSTERIORE 2,85 2,85
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... mq 83,73 17,27 1´446,02

ONERI PER LA SICUREZZA  (Cat 2)

9 CANT.01_Allestimento Area Cantiere Mobile a Norme di
NP.CANT.01 Sicurezza, con recinzione provvisoria modulare da cantiere

mobile per delimitare le zone interne all'area di cantiere
recintata, con pannelli di altezza 2,00 m e larghezza 3,50 m,
con tamponatura in rete plastificata e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra subasamenti in
calcestruzzo, ed uniti tra di loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura, cancello chiuso con
lucchetto, ove depositare in sicurezza materiali, attrezzature
e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori.
Realizzazione percorsi protetti al fine di operare in sicurezza
per ogni qualsivoglia lavorazione, dovrà essere
preventivamente comunicata ed autorizzata dalla DL. Nel
prezzo è compreso l'allestimento di strutture atte ad
assicurare la perfetta separazione fra il cantiere (ambiente di
lavoro) ed i percorsi esterni. Il prezzo esposto è comprensivo
del mantenimento inefficienza, durante l'esecuzione dei
lavori, delle strutture di delimitazione del cantiere; l'importo
è comprensivo in oltre di quant'altro occorra, in sede di
realizzazione dei lavori, per delimitare e mantenere in
sicurezza l'area di intervento in atto, anche per interventi
temporanei. Compreso opere provvisionali, in situazioni di
emergenza, da mantenere per tutta la durata d'appalto in
cantiere. Sono compresi gli oneri per la fornitura e posa di
impianto elettrico, con opportuni mezzi di sollevamento per
la realizzazione delle opere previste in appalto e relativo
contatore elettrico oltre agli oneri conseguenti alla fornitura
di contatore di cantiere.

1_SICUREZZA_ALLESTIMENTO CANTIERE

1_SICUREZZA_ALLESTIMENTO CANTIERE
CONSIDERANDO:
N. OPERAI x N. GIORNI x N. ORE *(lung.=1*2*8) 16,00 16,00

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 16,00 40´276,28
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 40´276,28

SOMMANO... h 16,00 32,48 519,68

10 CANT.02_Rimozione/Smontaggio e Riposizionamento/
NP.CANT.02 Rimontaggio come indicato dalla D.L. di Fregi, Pompe di

Calore,Tende da Sole, Vetrate, Scritte, Targhe, Cassette, ed
ogni altro Arredo su Prospetti Esterni, sono a carico nel caso,
della movimentazione, trasporto e smaltimento in discarica
autorizzata del materiale di risulta, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito alla regola dell'arte. Sono
compresi nel prezzo l'eventuale utilizzo di ponteggi e mezzi di
sollevamento.

2_SICUREZZA_RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO FREGI

2_SICUREZZA_RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO FREGI
CONSIDERANDO:
N. OPERAI x N. GIORNI x N. ORE *(lung.=2*1*4) 8,00 8,00

SOMMANO... h 8,00 32,48 259,84

11 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
CAM23_P01. polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
010.060.A rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220

gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

3_SICUREZZA_RECINZIONE 

3_SICUREZZA_RECINZIONE 
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO *(lung.=2+13,40+2) 17,40 1,000 17,40
PROSPETTO LATERALE SX  *(lung.=2+23,88+2) 27,88 1,000 27,88
PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=2+2) 4,00 1,000 4,00
PROSPETTO LATERALE DX/GARAGE  *(lung.=2+13,40+2) 17,40 1,000 17,40

SOMMANO... mq 66,68 17,27 1´151,56

12 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname
CAM23_P02. Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname,
010.030.C costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con

recupero del materiale per altezze fino a 4 m

4_SICUREZZA_PUNTELLI PER SOLAIO

4_SICUREZZA_PUNTELLI PER SOLAIO
PROSTERRO POSTERIORE/TERRAZZA 26,00 1,500 39,00

SOMMANO... mq 39,00 91,66 3´574,74

13 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno,
CAM23_P01. costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
050.030.A pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico

e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere

5_SICUREZZA_WC CANTIERE

5_SICUREZZA_WC CANTIERE
AD USO SPOGLIATOIO/PRANZO OPERAI + ADDETTI 1,00

SOMMANO... cad 1,00 120,86 120,86

14 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno,
CAM23_P01. costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
050.040.A pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico

e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa
chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per
i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 45´902,96
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´902,96

manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
Vedi voce n° 13 [cad 1.00] 5,00 5,00

SOMMANO... cad/
30gg 5,00 78,96 394,80

COPERTURA  (Cat 3)

15 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge,
A15035a compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,

rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con
teloni di plastica pesante

1_SICUREZZA_PROTEZIONE

1_SICUREZZA_PROTEZIONE

PIANTA COPERTURA

PIANTA COPERTURA 20,88 10,400 217,15

SOMMANO... mq 217,15 10,43 2´264,87

16 Campionamento ed  analisi  di  rifiuti  sia allo stato  liquido
A01152 che solido,  con  rilascio di certificazione  da  parte di

laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
classificazione ai fini dello smaltimento

2_SICUREZZA_CAMPIONAMENTO

2_SICUREZZA_CAMPIONAMENTO
CAMPIONE DI MATERIALE 1,00

SOMMANO... cad 1,00 480,30 480,30

17 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o
CAM23_R02. inclinate Rimozione di manti impermeabili su superfici
090.070.A orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in

basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio:
manti impermeabili bituminosi monostrato.

3_TETTO

3_TETTO
PIANTA COPERTURA 20,88 10,400 217,15

SOMMANO... mq 217,15 4,97 1´079,24

18 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23_T01. qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere
030.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e

compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il
funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 17 [mq 217.15] *(H/peso=0,004+0,004) 0,008 1,74

SOMMANO... mc 1,74 44,87 78,07

19 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_T01. terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
010.010.A materiali provenienti da lavori di movimento terra e

demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 50´200,24
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´200,24

q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 18 [mc 1.74] 1,74

SOMMANO... mc 1,74 13,81 24,03

20 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2.5.15.13 DLgs 13 6.a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di

materiale di risulta DA2.5.15.13 proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla 6.a caratterizzazione
del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.
5 DM 27
settembre 2010) Compenso alle discariche autorizzata
CONSIDERANDO
PS: Manto Impermeabilizzante
8.7 kg/mq = 0.087 ton/mq
Vedi voce n° 17 [mq 217.15] 0,087 18,89

SOMMANO... ton 18,89 18,00 340,02

21 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷
B35018a 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera compresa la

piallatura: per falde di tetto, compresa battentatura
Vedi voce n° 15 [mq 217.15] 217,15

SOMMANO... mq 217,15 58,84 12´777,11

22 Barriera al vapore termoadesiva costituita da membrana
A10025 bitume distillato-polimero elastoplastomerica, munita di

strisce termoadesive a base di elastomeri per l'incollaggio dei
pannelli isolanti, spalmate per il 40% della faccia superiore,
flessibilità a freddo -15 °C e trasmissione del vapore acqueo µ
= 1.500.000 (EN 1931), utilizzata come barriera a vapore e
collante per sistemi termocoibenti, con sovrapposizione dei
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15
cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di
poliestere composito rinforzato stabilizzato con fibra di vetro
e lamina d'alluminio (12 µ ), spessore 3 mm
Vedi voce n° 21 [mq 217.15] 217,15

SOMMANO... mq 217,15 15,29 3´320,22

23 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa
C35004a l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla

struttura sottostante: in legname di abete
LISTELLO PER BATTUTA ISOLANTE
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO
PROSPETTO LATERALE SX *(lung.=10,40/2+0,5) 20,00 5,70 0,050 0,050 0,29
PROSPETTO POSTERIORE
PROSPETTO LATERALE DX *(lung.=10,40/2+0,5) 20,00 5,70 0,050 0,050 0,29

SOMMANO... mc 0,58 1´434,75 832,16

24 Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,
B15093d conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di

conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031
W/mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di
reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai
criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in
opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a
cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di
ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni,

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´493,78

fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva
rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con
interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso >= 140
g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture,
nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo,
gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura
adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni
pannelli 1.000 ÷ 500 mm: spessore 30 mm
1° STRATO SP 3 cm (su 15 cm)
Vedi voce n° 22 [mq 217.15] 217,15

SOMMANO... mq 217,15 60,13 13´057,23

25 Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,
B15093c conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di

conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031
W/mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di
reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai
criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in
opera per isolamento termico a cappotto. Il sistema a
cappotto, posato su pareti esterne già preparate, provvisto di
ETA, è costituito da adesivo minerale ad elevate prestazioni,
fissaggio meccanico eseguito con idonei tasselli, successiva
rasatura eseguita in due mani con idoneo rasante, con
interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso >= 140
g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete presso le aperture,
nastri autoespandenti sigillanti, rinforzi di paraspigolo,
gocciolatoi, escluso primer e rivestimento di finitura
adeguato all'ETA del produttore del sistema: dimensioni
pannelli 1.000 ÷ 500 mm: sovrapprezzo per ogni cm in più di
pannello isolante
2° STRATO SP 11 cm (su 15 cm)
Vedi voce n° 24 [mq 217.15] 11,00 2´388,65

SOMMANO... mq 2´388,65 3,46 8´264,73

26 Membrana impermeabilizzante preformata bituminosa
B23152b autoadesiva composta da una mescola di bitumi additivata

con polimeri accoppiata con film di HDPE ad alta resistenza
meccanica, per impermeabilizzare dall'esterno fondazioni,
cantine e garage sotterranei in c.a., mattoni o blocchi,
conforme alla normativa EN 14967, rotoli 1 x 20 m: per
applicazioni in condizioni invernali temperature fino a - 5 °C
Vedi voce n° 24 [mq 217.15] 217,15

SOMMANO... mq 217,15 17,41 3´780,58

27 Manto di tetto alla romana con tegola piana e coppo,
B35023c disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie

di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con
completa fornitura di materiale nuovo fatto a mano
Vedi voce n° 26 [mq 217.15] 217,15

SOMMANO... mq 217,15 96,81 21´022,29

28 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc
CAM23_R02. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
090.060.A compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e
(CAM) avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

6_TETTO_TERMINALI

6_TETTO_TERMINALI
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 2,00 1,500 3,00
PROSPETTO LATERALE SX

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 113´618,61

PROSPETTO POSTERIORE 2,00 1,500 3,00
PROSPETTO LATERALE DX/GARAGE

SOMMANO... ml 6,00 5,68 34,08

29 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_T01. terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
010.010.A materiali provenienti da lavori di movimento terra e

demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 28 [ml 6.00] 0,003 0,02

SOMMANO... mc 0,02 13,81 0,28

30 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2.5.15.13 DLgs 13 6.a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di

materiale di risulta DA2.5.15.13 proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla 6.a caratterizzazione
del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.
5 DM 27
settembre 2010) Compenso alle discariche autorizzata
CONSIDERANDO
Peso Specifico: Alluminio
2700 kg/mc = 2.7 ton/mc
Vedi voce n° 29 [mc 0.02] 2,700 0,05

SOMMANO... ton 0,05 18,00 0,90

31 Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml Terminali di pluviali
CAM23_E11. dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali,
040.040.A saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere

murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro
80 mm
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 2,00
PROSPETTO LATERALE SX
PROSPETTO POSTERIORE 2,00
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... cad 4,00 143,11 572,44

32 Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e
CAM23_R02. inerti locali Demolizione di pavimento in conglomerato con
060.060.A leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana,
(CAM) acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il

sottofondo

7_TETTO_POZZETTI

7_TETTO_POZZETTI
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 2,00 0,40 0,400 0,32
PROSPETTO LATERALE SX
PROSPETTO POSTERIORE 2,00 0,40 0,400 0,32
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... mq 0,64 12,05 7,71

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)

A   R I P O R T A R E 114´234,02
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´234,02

33 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
CAM23_R02. malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di
060.022.A massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia,
(CAM) di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con

l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
Vedi voce n° 32 [mq 0.64] 0,64

SOMMANO... mq 0,64 15,35 9,82

34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_T01. terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
010.010.A materiali provenienti da lavori di movimento terra e

demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 32 [mq 0.64] 0,020 0,01
Vedi voce n° 33 [mq 0.64] 0,100 0,06

SOMMANO... mc 0,07 13,81 0,97

35 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2.5.15.13 DLgs 13 6.a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di

materiale di risulta DA2.5.15.13 proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla 6.a caratterizzazione
del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.
5 DM 27
settembre 2010) Compenso alle discariche autorizzata
CONSIDERANDO
Peso Specifico: Massetto cls
120 kg/mq = 0.12 ton/mq
Vedi voce n° 34 [mc 0.07] 0,120 0,01

SOMMANO... ton 0,01 18,00 0,18

36 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di
CAM23_U04. raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
020.010.B elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi
il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
30x30x30 cm
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 2,00
PROSPETTO LATERALE SX
PROSPETTO POSTERIORE 2,00
PROSPETTO LATERALE DX

SOMMANO... cad 4,00 42,94 171,76

37 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM23_U04. prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di
020.040.A tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114´416,75

vibrato Dimensioni 30x30 cm
Vedi voce n° 36 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO... cad 4,00 12,75 51,00

FACCIATE   (Cat 4)

38 Spicconatura accurata d'intonaci Spicconatura accurata
CAM23_A02. d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle
040.410.A parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da

asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello
e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore,
tutte le parti demolite saranno opportunamente
documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto,
compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al
sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50

1_MURI VT_CAPPOTTO

1_MURI VT_CAPPOTTO
PROSPETTO FRONTALE/INGRESSO 13,40 10,500 140,70
PROSPETTO LATERALE SX 23,88 10,500 250,74
PROSPETTO POSTERIORE 13,40 10,500 140,70
PROSPETTO LATERALE DX/GARAGE 23,88 10,500 250,74

SOMMANO... mq 782,88 28,25 22´116,36

39 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da
CAM23_T01. qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere
030.030.A per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e

compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il
funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 38 [mq 782.88] 0,020 15,66

SOMMANO... mc 15,66 44,87 702,66

40 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
CAM23_T01. terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
010.010.A materiali provenienti da lavori di movimento terra e

demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 39 [mc 15.66] 15,66

SOMMANO... mc 15,66 13,81 216,26

41 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il
DA2.5.15.13 DLgs 13 6.a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di

materiale di risulta DA2.5.15.13 proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla 6.a caratterizzazione
del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.
5 DM 27
settembre 2010) Compenso alle discariche autorizzata
CONSIDERANDO
Peso Specifico: Intonaco Sp 2 cm
40 kg/mq = 0.04 ton/mq

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´503,03

Vedi voce n° 38 [mq 782.88] 0,040 31,32

SOMMANO... ton 31,32 18,00 563,76

42 Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da
CAM23_E16. un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
020.030.A piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di
(CAM) rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo

metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non
inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese
nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno.
Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia
Vedi voce n° 38 [mq 782.88] 782,88

SOMMANO... mq 782,88 26,13 20´456,65

43 Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di
CAM23_E10. polistirene espanso estruso a celle chiuse Isolamento termico
040.030.E di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto
(CAM) realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto

mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a
fungo con inserto autoespandente e successiva doppia
rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in
fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4
mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su
fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire
completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un
sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a
spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte -
Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse
conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm
Vedi voce n° 42 [mq 782.88] 782,88

SOMMANO... mq 782,88 79,74 62´426,85

44 Tinteggiatura con pittura a base di silicati Tinteggiatura con
CAM23_E21. pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti
020.050.A selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e
(CAM) successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la

preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due
strati a perfetta copertura
Vedi voce n° 43 [mq 782.88] 782,88

SOMMANO... mq 782,88 14,23 11´140,38

45 Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3,
CAM23_A11. bocciardate o levigate nella faccia a vista Nuove soglie in
010.060.A pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o

levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce
e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature
laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre
di tufo ed intonaco

3_MUTO VT_SOGLIA INFISSO_PROLUNGAMENTO

3_MUTO VT_SOGLIA INFISSO_PROLUNGAMENTO

FINESTRE
F1 L175xH125 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 1,750 1,82
F2 L90xH125 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 0,900 0,94
F3 L80xH125 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 0,800 0,83
F4 L140xH125 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 1,400 1,46

BALCONE
B1 L120xH220 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 1,200 1,25

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,30 232´090,67

B2 L120xH220 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 1,200 1,25
B3 L80xH220 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 0,800 0,83
B4 L130xH220 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 1,300 1,35
B5 L80xH220 *(par.ug.=1*8) 8,00 0,13 0,800 0,83

SOMMANO... mq 10,56 222,44 2´348,97

46 Voce riservata!!!

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

47 Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo Zoccolino
CAM23_E15. battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm,
080.020.A con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in
(CAM) opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo

325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie,
la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.
Trani chiaro, altezza 8 cm

SOMMANO... m 0,00 18,11 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 234´439,64

T O T A L E   euro 234´439,64

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 INTERVENTO TETTO - ECO.BONUS 234´439,64

Totale SUPER CATEGORIE euro 234´439,64

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE PROVVISIONALI 40´276,28

 
 002 ONERI PER LA SICUREZZA 6´021,48

 
 003 COPERTURA 68´169,99

 
 004 FACCIATE 119´971,89

Totale CATEGORIE euro 234´439,64

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 CHIESA 234´439,64

 
 002 CAMPANILE 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 234´439,64

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 234´439,64

M:001 INTERVENTO TETTO - ECO.BONUS euro 234´439,64

M:001.001
 
    OPERE PROVVISIONALI euro 40´276,28

M:001.001.001
 
         CHIESA euro 40´276,28

M:001.002
 
    ONERI PER LA SICUREZZA euro 6´021,48

M:001.002.001
 
         CHIESA euro 6´021,48

M:001.003
 
    COPERTURA euro 68´169,99

M:001.003.001
 
         CHIESA euro 68´169,99

M:001.004
 
    FACCIATE euro 119´971,89

M:001.004.001
 
         CHIESA euro 119´971,89

TOTALE  euro 234´439,64

 
    RIONERO SANNITICO - IS - IT, 29/06/2023

Il Tecnico
ING. SERGIO DI CICCO

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 234´439,64
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 234´439,64

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 8´000,00
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 8´000,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 1´000,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 500,00
b4) Imprevisti  euro 4´000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 20´000,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 26´000,00

Sommano  euro 51´500,00

TOTALE  euro 285´939,64

 
    RIONERO SANNITICO - IS - IT, 29/06/2023

Il Tecnico
ING. SERGIO DI CICCO

<P D X =" 504 B0 304 14 00 000 00 80 0D9 6A DD5 64 61 613 DA E7 340 00 07C 4F 01 000 80 00 000 50 524 94 E5 458 4D 4C ED7 DD B6E E3 48 96E 07 32 F30 FF 10E 3E D6 D64 56 29 659 29 27C C9 AE EC8 1A C8B 4B 68 595 24 9B 26B 50 2F8 93 04 529 63 9A 172 54 9A9 B3 BD 352 F3 DF 321 8B 79D A0 5E 661 B0 C0 62B 1A FDD 7F 32 5FB 2E 79 C88 20 298 99 22 595 2D 3B DD4 E1 4CA 24 45 064 FC 4B 95F E2 F0B B7 FF 8E2 B9 6C EE8 49 108 FC 0F 476 6D 13 862 8E 6F0 72 3E 14F 3E 1C 5D0 F9 BEF CE 8E FEE 17 77 FF7 5F BEA BD 79 AA3 C0 9E 798 E1 FC3 E9 AF 7EF 55 DCB 1F 07 F5C 06 6B 560 FA A7B E9 87 C8A 3F 1C E16 18 887 AC 5A AB5 55 91 48C E3 3FF 2D 06 183 E2 B4 582 D1 EA5 B7 36 AF7 BB D0 F47 47 6C3 88 51 1E0 AD 78 D40 CB D18 AF DD 841 10 07 222 0F 9AE 20 B0 105 A7 83 D0E E7 878 03 1C C87 B6 04 06F F4 E10 82 06 EBA BE 47 23C 1E 124 FA 70 54C 60 16 B31 5D 829 F0 77 F8A 62 AFE 7C 6E 310 06 28 59E F6 E45 4C C3 B47 18 EA D21 8C 33E A8 EC 712 A0 6E 734 0C F1F E3 2C BFA BF 35 85C 3A BE1 37 25 7FC 8E D1 95C BE C35 D6 9D 867 18 84 FF6 42 BB1 7D ED 1EB 6A 1E 00E 74 48E 37 15 C17 B9 8B 437 F3 1D3 61 2A C58 2C E2 7D7 3D FCE FC DC 0B8 3B 9F 06D C1 933 BB A9 309 CD 2D F06 8B A2D 6F 1A 46F 20 D3 1BC 0D 8FE AD 13 024 70 25 8C9 7B 5C0 75 1D 3B0 60 CD6 7C 3B F22 5E 8C 78B 90 AA5 B7 F9 8F1 51 18 34E CC 00F 3C 61 07A C1 37 6FD 70 201 00 9A 523 38 1B 785 E3 D9A E2 2A E58 CF E4 343 A1 3E7 6B C1 F1A AC EE 005 CD C7C 8B 20 066 11 CB 0A9 13 32F 73 77 C1A4 4B F8 5F9 D9 B33 B7 80 666 EE C0 F3A CC DE7 41 C8 F18 A6 06 FEC 00 26E 5F 89 198 07 F4 B37 C4 6AC 0E C3 E37 8C 6F 530 82 F50 48 7C 761 A1 00 E25 9E 8DC DD F1 B77 28 18 872 80 82D C0 F4 73F 37 AE7 E4 64 4AA CB 86 42E 52 2D4 55 E6 896 81 6F 2E4 69 237 9F CA 6FD B3 91 79D E3 4AC 35 23 D84 13 80 DB6 19 C0C C1 DA 0E5 33 47 A26 12 B28 4A B9 83A CC E7 ED0 FE F9D 7A EF 09D 5F DF BB0 60 320 30 EE E7C DA 0D 9FF F9 D74 3A B5 81C 56 EE 1FE 59 740 C0 AD 5CD AB 91 7E9 EC 4DA 7D B0 1F1 32 99 387 12 C18 67 7D 71C BA 30 868 49 0D1 0C 58 F4F 18 EB9 ED F9 22C F2 1F DF8 92 81E 1E 21 F79 0C 43 990 84 693 E2 E4 DDC BE 65 088 5C 350 20 46 804 D9 14 A11 CE 00B 1F 29 44F A7 DC 8DB 91 F3B 48 39 EFF 74 3F 62D C8 2E9 24 B8 289 74 E1 0B0 C6 4D3 5C 44 315 D9 D8 601 52 595 06 0C E88 39 91 EDC E2 220 46 AE 659 68 40 37E 15 73B C5 DF E2C 58 28 BCD B0 074 AA 1C 8AB 33 1D2 F4 FE 547 50 B8 CD2 17 AE8 0B 11 8B7 6D 27 8C3 92 A62 C1 1C 78E 78 84 F84 2F F61 EB AF 496 55 61 696 D5 041 72 4C CEA 6B 3D B5B 57 D88 24 54 E38 87 F5 DF7 BE C32 F1 B7 5AC DB D4 7A9 00 84F 6E 79 9D0 A4 00 268 5C 302 26 3C 2FB 88 54 561 44 023 15 09 74F 28 1B 39B E2 FEE 7E 01 D42 7F 83 E1B 68 2BF 06 94 9A4 70 E2 337 98 C22 69 8A 624 8D 0A 1C7 63 271 4A 06 0F7 7E DD2 95 0F C14 F4 25 8A3 89 B87 40 29 0ED 84 C5 11C D2 0B3 9E 84 E67 41 3A 461 1C AC1 8C 80 1C8 9A 98 3B3 8E 85E 29 25 E15 49 91 87C 2E 6C9 35 45 C7F 2B 10 28B E8 8DB 16 3F BC2 FE E4 B0D 07 1E1 D6 39 ACEDF BE 53 B39 6A 6FD FB 19 D28 82 11 E10 E1 0B9 73 11 FFF 55 FF EF2 3F 701 D5 CE 109 1F 7E 600 47 F34 9B 92 382 F3 03 FF0 ED 4F7 0D 3F F82 01 40 260 62 158 94 5C AF2 0B 17 222 CD 81C BC 65 CCE 3F EFD DC 09 663 58 11 FF4 EB E41 92 24 FD8 62 20 286 A0 857 02 51 F03 93 EE F2B ED 44C 81 01 616 1A 31 8DE C3 D94 40 4A 10F 38 05 CB8 91 100 31 47 4AA 34 9E F8D E7 338 D6 7A 2A6 CC 2A 4A2 C0 48C 7B B0 940 04 22 851 01 AFF 56 1D 11D 39 D3 A59 5C 9AC 35 4E 387 44 05 4FA 11 424 9A 21 26F B7 9D 91A 00 528 48 DC 809 12 FC 640 12 703 68 7B 98D E4 507 B4 FE 7FC 2D 6B CC6 1F 819 9A C1 513 23 13 0ED 40 834 66 4E 74D C4 6C 843 41 8A2 2C 51 F32 67 92 970 72 2C1 88 F5 192 69 C1 6B1 3B AE0 36 01 ABF 2F F0 046 58 F50 96 02 202 7D CF C3B 8C 84E 4F 69 74C E4 C8 3D5 8B EE2 42 AB 28A 71 6C 19E 6C 9DB BD 67 611 A5 9A C68 C1 27F 10 2C B1C 00 1E 94F C8 265 C4 5B 822 97 227 C0 83 220 D5 86 7FF 37 9B0 BF 49 095 EA 80 2C9 78 3FE E0 31 907 48 0F 892 A8 FB9 4E 15 805 95 83 BA0 8C 4C6 54 C4 01B 07 08 098 00 498 E5 4B 0A4 A0 6C 30E 3F 96C 14 68 727 BB 74 06E D9 1B4 0C 9C 648 8F C4 4B3 13 255 82 67 758 FD 0A FA1 45 D85 FF 49 9D6 3A 9E 50B 22 004 20 35 C90 3D 1C EB4 FA C7D 9E 35 2CD B9 92 C7C 41 CA2 20 9F 731 62 C0 7C9 C0 214 01 E2 85F 44 320 74 80 3BC 7D 02 22B 7B 028 0B 68 4C7 A0 84 14A A8 82E EE A5 FF7 E8 6F 2A7 9F 066 2D 7D 488 62 F2 DF4 22 5F2 33 AF 502 4B B2 36C D9 2A2 6B EB E1C 81 AB 47A 17 1C3 F2 13 507 07 01 314 A3 486 9B 18 35082 E9 A2 622 91 6E1 AA 6B 3B5 30 B1 FD8 10 273 A0 16 A05 D4 54 0FD F5 DFF EF 3C FFF FE 9F FFF A6 F8E A4 F5 143 A5 8F 968 E6 D35 A4 5B 640 34 8F 71B 53 41F D2 D3 82D D3 AB E90 93 410 1E 38 1BC 09 983 D7 3D 1CC 02 14 AB6 91 896 9A C6 F9C 32 D2 D98 23 AD9 B2 A9 983 09 5F 209 F8 02D 06 BE 0CB 2A 4A 238 71 3B4 36 60 EE6 33 3D 650 73 C96 67 68 D79 B2 76 0D8 97 8C7 D0 CF B3A C0 30 DA0 E8 861 77 58 6D3 7D 6C 170 F2 EB6 F7 F3 D2C 59 0F 0E0 3C 641 96 23 187 86 D2 910 A2 621 DD 21 B15 D2 9F 14F 8A 66A 6C 4F 69B 49 EE F5E 86 3E1 D7 60 2B8 81 822 66 0A 439 F8 52 775 29 DC2 6D 96 3CA 66 01 2C6 9D 5A3 5D 07 19D 58 DF 771 D3 9D5 F6 0F 437 D5 AF 3A6 37 615 43 23 E1C 8D B9 1B4 9C 280 51 07 AD2 E3 D2 DCF EA 22C C9 C0 DA6 B6 4B A72 BB 199 56 3F 5DA A5 69 FB5 64 608 C5 6A CA7 B8 1D 800 BE 4CA F4 6F A3A AE 7C 77A E0 AB2 87 94 72D 9C EA C38 6E D7B C9 1D A32 00 385 9C 5C E0D 54 59 4DC 0D 73A EF 57 B99 B3 AB D62 07 3D6 A8 75 AE9 2D 36 633 79 1DB 04 99 C39 49 5E EFD B5 7F5 AE 3E 847 5C CB C3D F3 1A3 8C BB C06 CE 1A 350 57 3D3 9D 34 463 0C D6 46D EB D1D 4A CD FCA C5 83 632 B7 36C 0E 62 155 69 B9 A2D B5 2A7 87 CE 1FA 2B A8 19A CA 32C B9 FE 786 D9 18 672 42 743 0E 51 457 74 2A F15 4E B76 86 FD EA7 0D 80 504 E9 B06 23 D5 64B 54 328 E4 DE BD8 3C 3B 3F5 F5 AB8 7A DC 9F2 CF ED CF1 FA 0E8 51 0D B93 3E FD CD0 13 781 42 06 341 DD 61 D2F BF A5E 64 74 B03 B7 FC BBF 63 C5C BC 06 3CD 18 86 C19 F8 BC7 66 36 FF5 8E A6 9FF 7D 060 1A 49 5E0A9 3A 37 93D A6 111 6E F5 D59 C0 6A 3D1 BE 074 56 7E 1F4 EE 17 DE9 02 D36 98 61 F06 88 61 CEA E5 498 07 AE 342 2B 8A 2E2 00 F04 36 B7 0DD AF C2 0F3 CE 62D 5F 2C 2D4 A5 DA D7A 2D 183 55 55 4D6 F6 635 75 FA 3F8 74 AB D6F 22 58F 00 0D EB4 3B CE A4D 93 ABE AF 0A 275 A5 0F 8FF 34 036 B3 20 D76 46 46 905 E2 5AB 7D FE B3E 13 80 AD1 46 070 B3 1A 492 C6 B0 968 FC 0DC 8B D7 BD5 7A 2E 2B5 D4 A01 AF 75 07C 31 60 E73 DD 6FF CF 45 395 BD D1 C6E ED B74 1E 1B EF7 98 AF 92C B2 77C 20 30 B9C 31 98 D6F 83 49D 3C 9D 2E7 3C 66 FDC F8 B7E 87 6C E7C FE 9B4 9F CD B74 C6 87 9FD 72 52A 03 90 3AA 32 FD DCB EE 601 97 52 9F4 19 26 017 F2 D1C BB C1 1F9 F2 3D 88B 18 4A7 0B 1A 81C B2 F8 F99 AB 1F3 55 E3 260 F3 38 3DB 45 DEB 9F D9 AB1 93 42 FF5 5E 227 C1 C5 8A7 48 B1 7E5 43 FCF 56 22 881 FE EB C49 0C 6C5 92 74 CB1 AB E5 F31 76 BE6 AD CE 461 06 39 2A5 E9 40F 5F 2F 765 2E 8BF 4A FC 24B 85 8C 050 27 F4D 21 9C 209 1B 62 C41 7B C72 74 C2 031 F2 37 80E 46 263 C4 75 E2A 2A CF 298 3F 74F C2 1D 2D0 CA 3A F68 4C ABD 9C 10 2F5 05 1C 758 2D 0E3 2C 14 987 28 19 5FA FB E5A 55 B7 20E 47 DD 3A8 D4 215 38 E9 D47 20 1F 8EE 58 4DE 37 54 EAF 73 7A 9DD 3E B9C 5E E7 F43 2E 6B 4A8 CA F4C 5F A6 535 8E 45 4DE 7D 131 50 D8 BE2 2F 50 C47 FD 9A3 E1 AF 465 9C 170 FA B6 D7D 78 63 B7A FD 2E3 F4 96 DE2 4B DD E9B A8 EB1 83 8E D4D 74 6C 1B7 EA 174 80 1E ED5 84 38 3C9 FD 48B 0C 13 4BA 46 CD 2EE 3F 170 76 E9 C39 95 98 627 63 B72 50 B2 F4D 78 AE EB8 75 5DB 1E C8 57D4F CF 10 F38 BE 691 64 B3 F03 E0 35 D77 67 511 A5 1C A81 35 77 D8A 59 AB3 87 FE 08C C7 BF 97A 17 827 B4 65 CEC 86 1D F1E BF 63D 1C C6 571 40 45 1E5 CC 2A4 6F BF 910 64 7B 5D3 0E 47F 24 A2 694 7D EB5 E0 5A 36A 47 BF 00D FA EF2 02 08 0CC D6 31 122 BC ACA 7B 4F 84B 3D 56 15A 0C 3D8 AD FA 6E1 A3 0D 76B 05 CF0 88 E5 9E9 BA 88 914 E3 00C 3C C2 4A5 71 89 593 3D 53D 33 FA 8DA 56 38 68C DE 9C2 D0 71 294 FC 3B FE0 9F 86C 78 5A B88 B2 2D D6D 15 E2D 8A BB 2A1 DE 1D BA3 BB 611 84 D2 532 35 DC C62 64 C35 43 4F 23D 5C 84 34D 32 2BD F1 62 3AC F5 004 B6 D5 FC4 EB B1 7A3 C8 AFE 18 84 23D 68 BF ED8 9D 3A5 49 90 C87 57 92 032 F5 CBB 31 55 075 72 25 247 9D D05 34 78 3D8 9B A6 417 AE 41E 7F 2C 264 98 14 F6F F6 E1E 8A C6 861 82 B0 9D3 98 445 3B 07 28E 0F 0F B69 72 380 CE 21 F10 3E 03 6E3 21 11D 77 D7 FEC 22 9E 57F CC B23 CA FF 973 7D 87 593 4D 415 98 BB BCA 92 22F C1 3A 81F 9F BE 1E8 54 BEA 1E A8 ACF C9 49 7D0 EB 371 66 61 803 17 E9 BAA A6 710 41 8D 015 21 AC 753 30 EE1 1C C6 3A2 F9 D1 4AD 53 4C7 8D D1 2AB E7 4F B53 AE 780 8F 98 B36 A1 83 685 94 3BF D8 94 B4F F4 4D 698 40 F91 6A 4E F10 7B 3E DF8 37 365 9D 4E 7EA 74 70 7B2 38 BC9 FB 56 E6E E0 AD CFD 63 381 AC C6 E1B 5F E2 905 38 8BA 17 8E BF0 C6 2B C1B 88 C06 37 63 12A CA DAE BD 56 4C3 4D 2A 62A B3 799 DC 25 000 95 22 6D0 1E 123 81 89 402 36 8A 86C 1C 6C2 0F 18 670 B4 E4 9FA F0 F9C 2B FB 523 FD D4 E87 7F 548 AD 4E B3D 56 96 162 28 C75 F9 02 0CA 6B 79 EBB 93 2A7 66 56 6F344 96 53 443 99 36F B0 1B 3D9 58 24 F4E 1A 8E5 02 FB 520 10 36 052 80 F64 88 87 4E5 41 73 F9C 17 AB1 5D BC F72 96 BE 1A9 B6 AA0 1F 72 745 94 2B F7B FB 4B4 F0 F8 4D6 B8 0C B73 CF 33E 56 54 0B1 C8 1EA 41 7D 61D DD FB 702 51 75E 2C 6F 8CF 8B D0 F9F AC BE9 9A A4 4B0 C4 E7 FE5 79 FAE 3E 2D 0BD CB 67 AFA 6C F9E 9F E7 2B5 58 2F 532 DB 63C DC 22 B13 51 38 DDE 82 35D 3E 5B 843 7E 3B C30 24 2D6 0E 26 017 11 DC A28 38 FE7 E2 44 539 C8 0D 9FC EE 9AC D3 9F A42 73 04 E7F 62 4AB D0 24 716 25 2E E1D 76 6A0 92 D5 FAD 96 6F 6D9 E6 823 EB FA 1CA C4 16A A1 27 2F9 67 44 5D0 DD CDE 01 64 D2C 02 C7 519 75 032 72 C5 6DD 98 10 02D 2A F3E 76 E3 859 16 AB 328 0E BCD E8 FA C2D DF 30 94B 9E 61F C5 28 FE0 47 88 0A7 BF 77E 46 69 793 92 3E 6EC 03 DA5 E4 EC A62 66 5C E50 4C 838 1B 87 37E 94 93 B0B 1A 6EF 47 E1 376 49 2E C38 B3 8AE 19 8A A6F 69 7F C9D 2B 546 8F D5 A67 64 62B FF 14 045 E6 A0 8C0 92 272 73 F0 284 20 F6 807 76 A78 BF 55 492 E5 D8 623 D4 402 40 8E 515 39 0A DE0 27 0CD 7B BE 0B4 F3 56 48C A2 1D3 5D D5 1CB EF CE 608 A4 358 D6 F1 98F F0 C5 2C9 0E 8B6 C2 00 0B0 18 88 485 F0 0FB 11 68 FFE 76 B5 FD5 0E C99 CE AC F3D 2C B3 0C9 8F 9F3 11 93 02B 5D 16 B82 E9 771 90 AB 064 5C AC 6A6 4B 893 67 C8 3F0 51 E7 0CE E0 8E4 8B 4E 602 A9 FC5 78 3F E81 62 0C DC5 19 A7C 8F 5D 3B3 9B 90 6EB C3 F59 DE 47 C10 87 7F 70B A7 172 0E 4B 9B7 D2 3E E37 7A FCF 73 5F D18 D7 14 168 45 E75 35 60 03E E4 76 C80 75 7B8 FF 14 6B4 BA 97 08E 57 7AB D4 73 53035 11 AE F42 3B 714 23 89 26E 34 31 AFA 79 B78 70 4B 742 33 17 D53 3B 34A 6D 33 71E 02 D3 2BE B7 E53 CB 59 F7F ED 52 F58 77 871 6B E7 FB5 66 E1 C94 29 0B6 2C 9A 86F 2A 89 D1E 71 7D8 47 6A 12A 4F 926 6A 13 C91 78 EA 5F1 D1 A4F E9 1B 9F0 44 FF DAB 1C 3C5 53 BE 0FE F4 42 DF9 EB AE9 C3 B4 3ED 5C EA 1D7 27 7DE 39 3A C4F B5 93 B33 E9 D2E 95 B3 91A FA 29 EED DB A15 DF 73 D3B 9F B8 15B 50 EA7 F4 48 460 5A 5F 4FB 3D A84 82 95 B3A 30 9B 934 47 274 BA 87 5EF 1F 48 D4F B2 E29 D6 E5 230 96 B1 011 6C 33C 37 E1 2DD A7 A3 33F 56 D90 C6 93 6FC 78 314 8A F8 2E1 51 8D E37 9F 2AE 5E 38 09B DB B4 CE5 9A 8EE 5D 0A 368 1A E2 E3A A5 6A7 76 FD E1E 8B F1 BEA DF BB9 CF FA 97F E6 3F E34 08 350 BA DF B56 B6 01 A72 DF 75E 00 A8 64C 43 4E 71C B5 FAA E1 AA C74 D7 FF 10A F8 62F 55 82 643 2E FD 382 90 10C 33 47 172 D1 9D EA9 8D ECC 1F 84 B6A 8F 66 A75 0D A7E 0A 56 EE1 4B 69D BC 9E 282 6C 17 0F3 21 B8F CC E0 4EC 6F 95 0A3 BD 0D4 8F 61 DE9 A0 23 083 FF EC8 88 0D 5AA 3D F0 53D BA D57 6A 38 0C3 5E 84 288 E3 95B DD EA 914 41 27 421 34 A19 63 3A 51C BB 71 762 7D A9D B0 8F 7B6 46 E8 D05 8D 9F5 51 DB CDA BB 2E C5A C7 946 FC 06 9CC 84 94 FF7 E3 1A8 EC 44 17E 13 CF 7A6 6B 9F0 A8 EC 901 33 69 7C3 8B 0F4 41 49 1F9 4F 54 125 89 BED 1C 83 F80 FE 982 41 95 A1E 39 92 06A 70 195 99 1A 04F 79 44 293 74 9C1 E5 1D 988 0C 2B DD4 60 BE1 ED BE EDD AE A6 D1D AC 949 63 FF 2DB 5B 15 86C A8 B90 83 8A 33D 5C 07 068 A5 87A 5F 4B 09C 1E 56 D2C 39 3F4 F0 34 3D3C5 30 0C 85C B3 A90 FF 5D 28F C2 96 EF2 84 251 BC DC 82F 95 F8 0FA 9A D00 AB 48 6DE B4 11 397 21 EAD C1 C4 4DE 3B 54 DEE 0D 704 74 2A 0AB 9C B9 3E9 0F 5EC 78 14 254 74 2A 6AD DD C0B 6E 54 2E0 DA F6A 33 0D 2DE F8 67 8D1 88 D87 AB 7A 57F 73 E9 087 E9 222 69 9F 2A2 B1 F2 2F9 33 CCF FD 35 650 DD FB E8A D7 DD8 5B 41 C63 B1 74 FEC F4 33E 21 FE C17 50 37 E59 8A 922 4E 45 E5A 21 F7 5AF 5C A2A 7D EC 19A 5A 26 1C2 D0 25A 35 85 DE1 80 94 E07 BB 0BC 0E EE 56C 38 DA 9BE CD C13 37 65 D8E 9B 51 D83 BE 6B8 8E DE 5A0 B9 73 9DC B4 E1F 6D 00 10E BE BBC 3B D5 CB8 49 6E F5D 92 898 87 7C AAF 24 4A 2C8 7A B81 DC 66 5E6 5F FF FC9 7F FF0 70 2F 55C 0C 6A 1DE DC A7D 93 0E 13A EF B3 E6B B7 211 43 18 4FC A7 A9 5D3 93 6D9 9C F3 A3F 36 4E 8E2 DC 32A E5 23 B0B C0 50 22F 9E 230 20 B6 C1C 84 3E 281 4D C21 19 E0 FE2 6E 1D 32E 43 2E5 11 B4 C7C C1 96 F0C A4 6C1 34 58 407 A2 EA6 8F 4B 069 B4 C1 239 5B 3C3 97 B3 9F8 AE DC 87E FF 37B 18 56 703 F9 03 B2D E7 412 83 79 54D 15 52 D9C 61 F6D DC C2 16C F1 06 323 C0 29D CE 13 A80 A0 98 BBA ED E99 39 86 D9D 0E E6 B67 3D 760 B4 9B B00 DC FB 194 54 188 A4 E0 841 E9 F0 A67 E4 145 90 74 C0C B9 D7 4DE 17 999 0A 36 72F 7E 98 BE2 EE 932 DB 0B D91 BB BF 1E6 CA 7FC AE 98 7C0 BD 63 68B C6 0B6 2E DD 3FB 90 6D5 63 6B 2F6 55 30 9AB 9B 877 94 63 870 0C EB 095 83 C05 DD B0 B88 DD EA 2ED C1 5ED 49 4C C22 D8 92 88F 67 B78 18 B4 D0F 50 C0 4BF 10 F74 03 42 5D8 CE 84 6E1 83 BD2 B4 2E C9B 20 BB 968 43 3EA FF A1 35006 D5 BD 51A A4 885 9A 8A 9EB C8 ED B8C 93 B70 13 19 679 39 08 F84 0F 70A 80 32 42C 0E 2F C2D DC EF8 A0 CF B04 38 2E A1A A1 B6A 4B 3F 740 C9 E1 E41 33 53B 98 C5 3AC 9E 3C 909 FB 043 29 09 E08 70 233 B3 BA 930 DB C3 2DC D1 E36 64 42 E52 2B B9 E08 B5 BD1 92 8F 5EE 2E 90 8D2 83 2C3 A8 99 A05 9E 9F 8B4 6F 7F7 96 0D 330 D8 17 669 E1 934 BE 9D 992 3F 7E D20 C4 BDF D7 B0 AB9 84 EC CF8 BA 5D3 97 43 F76 75 BD 0FD 26 21F 74 AF 75F 21 DD AF8 8F BCD 36 DD B2D C4 75 FF4 A5 D0F FF 97 DF4 5F D9 2CF 70 740 03 A0 508 9E 09 040 01 55D 44 BE 39F 66 319 6B EF 9A0 9B A9 BE2 47 BDF 48 28 548 AB 4B B4F D2 D26 79 17 190 DE C8 CC9 79 D26 00 41 133 00 B3 6BE AA B8D 14 4A B14 0D F3 E56 0C F34 D6 A2 CF9 4E 83 BD9 6C 91F 71 D5 BF8 BA BD 473 09 F0B E4 4A E23 E2 15 B3E 51 7F2 42 5A C70 D1 43 279 64 C1B B8 C2 417 68 72 71F 64 104 E8 D4 FB0 B5 08 488 6B 41F 89 13 AD4 A1 1CB 02 7E 0C8 F3 DE 0D9 FF 4DB DA 7C 658 68 29 0B2 BA 815 48 10 C27 B8 1F 141 66 809 10 85 211 45 06 071 A9 BC0 FB 58 300 FC 48 8A3 13 183 A4 9F 721 10 97 DAC F5 B91 2D 28 5CF E3 03 9F6 C0 89C 4B B9 1DC 40 EE A23 70 990 02 8C 9CA 89 3D DA1 70 A66 E5 86 36C C6 83 F21 86 834 0C 1D 2C2 71 AB 199 4F DDD 56 22 C10 A2 77 44B 36 9FA 8E 42 857 94 CB 668 84 19A 3A EF 002 D5 8B0 77 E1 E0B DD 6D 092 47 8D5 8D 49 DA4 E3 9E D44 F6 E06 10 CB A6C 20 7A F39 44 AC1 5E 0C D59 B2 B5 4DF E9 156 BD 5C E90 98 7B 2DB 1A B3B 3E 56 419 C8 0F 692 C2 A71 A3 A9 CD5 34 75 5E0 54 446 9C 61 EDAEB 3D 00 0B1 A0 487 79 9D 641 67 71 A9A 8B 0ED 6A 56 B97 B7 23 014 68 23E AD 91 5E3 1D 70 E54 E6 A3E 20 0E 9F3 A4 DA 9AE 41 084 99 65 5E8 5D 31 2C8 97 CF5 94 FB A8E 24 9E 671 45 031 6A 01 E28 C0 C92 8E 15 2A1 02 97 E42 33 107 83 C2 975 25 72 8BE 9B BA2 05 1A 92E 09 DB 40A 5E 685 8B 12 180 53 0E 948 58 9D9 8C EA 8ED 0E C7 B38 09 561 60 18 19C 99 BA BE0 4A 082 34 7B 35B 1E A9 364 AF 016 30 72 C0D B0 23 304 54 397 5F 09 BF9 C8 26 B19 4F C2E 7A 7B 08D B4 46 0BF 99 846 BF 01 275 F1 09 9D8 26 604 58 1C EAB 6A 41 A03 05 D8F A8 52 653 C0 45B 21 DE C2E 64 7F 12B 34 88E E8 CE 6CD 03 2D 437 10 7B4 88 D1 C62 50 5C 738 02 A6D 45 96 A89 A0 27 63F A2 6B3 1F 62 572 D8 E7 192 CB D42 86 8B 134 E5 AB 0AD EF B3A AF B1 015 41 0C CA1 89 4A2 0E 27 B45 53 7C 220 96 2D3 35 DC 9C7 30 1D 724 F9 7E1 4A 2C 130 0C 3C 536 AD 20A DB 81 C3D E9 40 16C C4 3D9 26 2B 8AC 87 C4C 5A 32 C93 65 E3 6F6 BD 559 80 57 93A 8B C9 A0E 22 4B0 D0 38 ACB 7C 10 AA2 5E 445 42 D0 443 FD CF 8CD 0D 133 CF 70 077 69 D5 206 25 75A 19 37 25A 75 C3 436 22 6B0 C7 D8 248 D4 50 E5A 8B 72F 66 32 438 37 25 E53 7D CBB 15 04 62E 2F 2B F45 10 45B A4 EF 052 E0 07 58C 75 602 1F 96 CCA 13 99 C81 33 E95 F0 B6 8CC 98 10 B0A E6 320 69 81 B21 C9 60 980 C3 776 DC 25 741 F5 A54 AA 73 712 09 9B 66F A2 2A9 19 FC 962 D3 5C C5D 81 09A 30 E5 444 3A 12 AB8 48 471 FD 50 462 46 09 D46 74 53B 84 02 F59 C8 96 248 6A 3E6 EA 2C 53C C9 2E 020 89 325 7E B8 1D8 02 46 003 6F 924 45 50 F22BB 0A 28 393 E0 BE2 3A 43 F40 E8 97 4DD 6B 20A 5C 48 708 5E A0 C4B B2 001 C8 67 0A2 56 99 67E 0C 237 C4 33 240 3F 47 060 FD 91E 61 6B AA1 49 D1 205 7B 3C8 06 81 1F6 8D 21 36C 82 622 7D B3 A4B 86 746 6D 40 A70 8A DD E87 07 AB2 28 3E 40B 72 5C 6FE 76 811 47 20 1B5 E4 9B 914 94 F1D 22 81 663 10 F3 7CF 34 927 4F 9C A72 23 F2 F59 C5 55B 37 5C 350 56 CD 29E 51 BA1 D5 4F 499 BE 58 619 AA 770 63 FF 2CB 04 D6 5D0 D9 5D9 88 11 25F 72 88 8C7 CC F33 54 3F 699 55 DB 28A E5 171 45 E3 257 53 9B 89C AB 6EE 55 D9 D6C 7B EF 002 42 DCF 12 0B 58B C0 F21 4B AE 59C C4 F5 31D EA 77F 06 EA A25 6A D2 80F 03 2D0 08 B2 001 01 07 CDD 04 187 BB 07 044 83 8A 971 D0 4B4 E6 18 83D 3D 91 B00 78 10B E2 F6 067 52 04 618 07 768 81 5C B05 36 24 355 B8 0FB 41 00 D31 51 06 224 B4 259 F5 7C 1DC C3 6E 7E3 32 CEF 8D C8 73A 68 AC D10 DD EA2 8A 0C 272 6A 12 1A9 07 908 CE 4D 505 0B D32 BD 60 4EC 24 CC B7A 78 752 44 50 D08 29 0F 1B3 86 A51 87 66 A4E C3 4B A28 E2 492 84 AD D26 05 8C 886 6A EB4 1E 34 8FA 79 00 609 DB 8E4 81 3B 93A 12 0B 3A4 A5 083 4B E2 994 9E 0F 24C BB 701 EC 62 BCC EB A7 0A4 50 BDC B9 DE 6F8 31 10 174 E9 C99 64 F9 DBA 5C 46 FD9 BE 287 F5 B9 4F2 B4 99 DD5 36 05D 7C 17 84A B2 5F 722 1B 934 A2 A6 F21 76 92 662 7D 137 18 A8 BB5 12 1E6 E6 DD 9EB B9 42 1A9 32 7E7 07 D9 012 85 A8 6E6 0B D8D AD 58 63F 13 B4 105 CD 41B 76 18 50F BD 10 874 98 AB8 24 76 0CE A2 C7 132 C1 12A 75 A1 247 3D 6D 15B 2F CAC CD BE 8CF 9C 9B C59 39 317 44 0C EBF3A 8E 0C 557 EE 4F8 45 F0 45F D8 2D 9FC 0D ABD 03 0F 261 58 F7 E7E A0 37B 93 D8 355 0A 25 A6B 14 310 32 19 0C9 1C 78 04D 35 41D AA 06 DE8 93 A2 038 44 FB9 94 59 64F 7E 35 DD2 42 99C EE D8 28A 29 4AA B6 ED D80 64 D9 08B 27 391 16 B5 615 36 43 720 18 199 F9 3C 548 3E BA 27E F5 0B2 13 D5 2BD 8E 56 8FC 7B B2B B2 E4 823 EE 8F 744 64 92D 00 36 0F9 FC E5 C19 69 04C B0 42 44D 71 9B 05A A8 334 06 29 E88 19 0F 374 68 11F E8 F5 C32 27 C0 C88 60 BF3 82 85 361 F2 55 EB7 65 14C F5 E1 299 AE 4F FF2 A3 22D 6F 4F A66 90 E0 297 1C 1B2 B5 38 A0E 3B BA7 35 42 7B8 F8 7F DB7 4B AC5 0A 65 347 B6 A8 98E 30 98E AC F3 0AC A5 5A F1A A9 815 B6 DB 07A FD 14 67B E9 179 2F 87 1C9 48 03 E2A 76 7C5 F3 97 44E 6A B7 9EF AA 593 14 A1 5BE 81 B4 878 E8 B0E 12 B8 284 EE 83 972 C3 35F 87 C9 F04 E9 5A 15D 4C 640 80 F2 3EA 8C 9F A54 E0 D73 40 A1 94B 2A 70 657 DC BAA 86 5C F1A D3 2EE 62 A8 8C6 35 2B 8E8 31 AB5 84 C4 A31 85 34 0DB 26 4B0 4A 33 10E 97 B8 2E4 AB 32F 1E 4B C84 89 03 4DE 10 A96 9A 83 A92 DF 85 E47 E2 957 BA 83 806 A3 02 11A 70 D7E 9B C2 924 6B 1F C82 EA 25C CD 51 C7A D5 30 CDC A4 6FF 86 E3 178 97 4D 37C 40 8DD E9 2C E70 35 19 762 0C 746 C6 20 5B3 85 AE 4B2 4F 78C 09 82 B3E CF 30 FFC 7D 0BB 07 1B 0E8 E0 B8 C70 01 CF0 00 E3 0F4 8D AE2 67 EA 301 43 7D 92E C5 076 62 D8 588 76 1D 276 E7 A91 F1 12 897 09 25 1A4 67 002 38 71 58A DD 1A 720 A3 F68 A4 1A 4B9 18 06 4AC 70 62B 12 3D 07F 21 58 2AC C3 B25 94 99 6CF 8C E2 4BA 28 175 F9 E4 3EDAF 5E 7A 023 4F EF4 9C 86 847 57 C9 F17 84 9A8 80 67 497 90 30 C76 65 D2A 54 29 6C4 B9 B8 3D1 5D DE2 5F 3E 088 80 C1 588 E4 511 26 F4 E65 55 41 86F 75 CF2 47 E5 878 08 00 6E6 73 185 15 33 368 29 771 64 C0 219 58 A3 586 C9 009 9A 07 EFF 34 0B B05 2D 0F8 A0 96 E06 87 18 FEA 00 39E EB 19 666 B2 AC F5F 52 726 35 D4 676 88 56 56E 97 E67 60 28 421 9F FC 330 56 B08 4A 38 D3F 92 6D B58 2F 3A5 F4 AC 0AC 48 12 628 AC 848 ED 39 802 11 47 284 D2 759 F8 40 270 B4 32 5B1 47 21E DA 2A 9E3 63 5A A12 01 BBB 47 7F FD9 7B FF C3B A9 BD9 5F 0A 0DE B5 1E6 14 15 826 56 1B C3E 48 82E C7 33 3F8 D0 91 550 6C 795 46 D9 6D5 66 B2 373 CF D30 0F 9D 851 0C 70 46F 76 D00 AC 39 05D 2E F1 D90 9F 195 8B 67 2F8 8F A2 C63 13 F55 13 DC C3D D4 97 44A D4 622 6B C2 50F 24 66 500 B8 FE7 40 3D EA2 A2 5E 81C A2 5A1 0A 43 650 40 41 3AA A8 518 82 93 034 50 26 424 55 02B 06 FB CC7 2D F24 32 6F 129 BD F8 438 F7 407 34 AC B09 05 8D 4C0 A2 744 AD 68 16D BC 57 88E 8A 612 54 1B 942 C6 C6 4F8 45 B84 5F 55 01A D8 C7 415 E0 68C 91 77 B22 19 40 D4B 1E 824 80 57 646 DA EB E7E 26 E93 8D 1A F14 5B 86 BBC 0D C97 A9 06 EED AF 8B 511 9E BE4 50 5D BC6 98 7E C14 0F 53C 70 67 18A A8 92 8A3 4D 817 98 A3 CCB 3A 98 59F 29 D13 79 DF 6AC 83 A4 CD5 46 964 F0 B9 A57 16 D64 B0 10 1DC A6 86 93B 32 011 2F 3C AE8 29 AE 923 CE 1AE 69 7C 9EE 29 38 454 93 548 D6 F6 CD7 C0 00 C17 24 FDF A4 3E 2EC E4 06 438 B1 9F2 C8 92 94C 89 25 436 01 8F2 42 52 7AA 51 2C 743 4C A34 D8 1F 72E35 18 91 030 4B C5B 31 75 455 62 AD E6D 7E B55 AB 58 299 AF 05 F69 93 352 B8 57 820 BF 21 A51 10 316 6A 8A 198 73 22 BAA 58 DFC 99 25 1BD 3D 89 985 96 227 45 CE 268 EE F6 3FC D1 328 C5 28 1F9 45 563 A2 9A 82F 1D 51 614 69 29C CC 8B 77B 30 CB 0CB 82 473 25 49 025 E5 82 22B 04 09A BB 98 6F4 C5 23 FC4 16 085 05 2F 596 4D 20 29F 31 C0C 19 6D A77 3F 91 D26 B2 641 6E 2F 408 BB BE 49F 86 895 AB AF A55 45 8F D8A 59 A77 F4 7D 904 EF 16 68D 13 2F0 FB 48 5B2 C2 5C FA1 C9 38F 01 3A 27C 41 E1 726 B3 57D 74 51 AA1 8E 6D 946 9F 1C8 3D 3D 2A1 A1 30B 6F 48 8F0 3B 95 13E 26 BCC F9 71 EDA F4 CA 93E 9C C8C 82 A5 450 E4 FE 5F5 6C 2E2 0A AC 279 43 9F 858 56 E2A 08 E0 16A 00 B4 906 85 CA8 38 D7 CA8 33 CF 5A9 E0 2AD 0F E5 E3A D5 DC 958 9D F58 D6 28 24F 7D E7 2EA 86 C36 3F D7 184 B5 C5 6B6 7C 5B3 F2 0B C2E A6 A1 2A4 6A 1A0 6B 5B A58 1B 43 442 14 ED1 08 50 3CA 0F F42 0C 6F 855 EC 04 760 47 A25 BB A9 0A6 F0 90 A5C 0A 396 6E 05 F15 18 CF 560 71 F00 E6 BC F3C 8C 77 381 8B 208 28 70 11C 00 5E 0D6 02 C32 A8 A9 8AB EA 07 E0B D8 597 A0 BA B8D 5D FB 24B 1E 5B3 44 DA 992 45 85 724 45 AB9 23 30 DDE 2A 38 D0B 1A CF4 5E 1A 5AD E5 B2 F1D F9 4CA 94 9B D25 3E 55 460 63 D75 14 24 5DA 13 70 4FE 88 C40 6A BE 338 15 2F FFC 97 FFA 86 19 00F D4 96F A0 89 C14 4E 6A 75B 8F D79 E6 04 78D BF F6 11F 98 59A C1 8B 467 8F BD 697 49 879 5E 32 DF1 67 49 28E 53 5D2 5A CD 26D B2 C6 7A1 04 796 E6 A8 2F7 FA A4 8A7 90 8B6 20 7E 2D6 A1 39 A1A 2D 5FB AC A2 8CD20 7C 6C 2AC 2C E9D E3 3C 95A 26 32 962 C8 6F0 C9 04 F02 78 02 1EC AE 449 F5 EA 40A 27 0F 0BE 74 CAC 18 96 429 05 A1 FC5 72 C89 89 88 F63 45 A9 2E0 68 D22 90 8C 545 8A 78 F49 D5 BB8 24 2B B8E 2A AE4 63 32 DA9 15 A5 70C AA DC8 EE 1C 1B8 B5 B9 918 9B 53C 51 3C 63C F0 5B 8B4 9C CCB 75 D1 3D0 5B CB E31 2D B9A 86 F0 BA9 F4 28 316 F7 3E6 0A 94 92F 58 2A A87 AD 9CC C1 5C 865 A3 BC 492 EF 784 8D 96 2CC 36 E5 AB2 98 4BD 64 AA 85A 0F 19 A95 E1 6A7 9A B1 241 1D 05 3E8 D6 A1C 54 99 94C 27 4B 211 4A 9B2 3F 09 B0C 1E 95 7BE 58 181 F0 53 0E1 88 3E6 4F B5 E2B 07 2E ABF DF 8AD 93 1F B44 C6 DB D72 A9 5CC 49 E5 42F 06 87 AB6 99 D0B B3 62 9C9 74 61 B77 6E D26 70 84 3AC DC 75 D07 A0 726 8E A8 C24 8F 15 2A3 37 607 C0 40 816 73 CD 5A9 39 08F 45 4C F16 EE 43 F4F 7D 64D 3A 72 EA9 D7 9D 164 38 954 32 4F C0E 25 31 995 39 556 5A 80 29A D1 CC CEC 84 014 3D 68 580 17 BDE 8E 78 3DF 5D AB 0CC D0 281 82 50 3A8 00 FF 9AE CC 763 EF F7 EB6 A7 DB 177 C0 07C A7 CF CBE 07 24 858 D1 529 B0 A9 0BB 45 46 C13 43 0A2 0E 85 823 31 58 095 6B 040 DE 99 187 FC 7D 66E 23 021 99 3E 9E0 EA A1 420 0C 799 BD A9 A99 3A AA C7F 43 CFE 50 AF 32E E2 2D 155 72 59A 61 1A A86 F1 FA 7D1 09 521 68 9C 7EA 49 5F D34 6E 10A B8 A6 323 99 D7 14A 2F 934 14 28 26D 86 568 A1 3E BBA 3A 87 4D8 47 646 D1 7C A1A C9 88 CC5 49 49D 91 85 60B BA A8 2D9 B6 B93 3A 2F C06 C9 14 35F F9 E32 31 51 BA1 C2 29 D58 D4 EA8 AA 50 527 99 E8 35F F2 A5E 08 FA CD7 97 F8 172 35 84B 10 DD B8BC5 42 49 0E4 27 C0F 5E 49 164 D5 A4 C21 FC DE7 99 CC BBA 54 F0 774 A3 AF8 84 89 6B4 49 91 A14 BC A97 E4 37 2A5 B7 09 CB9 4B 321 C0 B5 590 46 14 D6C B0 69B 1C 7B 9F3 30 91 8A5 19 A8E 47 54 225 70 69D 96 C8 832 1E DD 608 E5 F3E 9E A1 62F 63 19 328 54 BA1 15 D5 899 76 11 135 97 34E A9 99 644 0B 21 AA3 A9 980 42 EA 069 12 80 962 7F 334 E3 80 A0E 70 C8 8C7 DE 0DF 38 51 A4C AA C9 214 93 682 E5 E1 B23 C4 78 A44 C0 9BF EB CE 408 E4 5B 206 35 99A 34 DE A77 B6 D3 266 88 491 60 02 9E2 0A D6 0F7 BE F33 2A CC B84 F8 79 D18 E4 05B E1 8F 9B7 9A EF9 3F 2C F7E 95 7F AFF 2E F55 FE FD 8DC 83 FE 9B7 C8 32C 6A 41 25F FA 28 EAE 3D 8A3 64 84 403 B7 29 BF3 DB A56 2F 90 5D5 45 58 ABE 9E D0B AB 64 56A CD B4 DDB 63 B50 39 E4 DF2 81 84 F42 54 5D1 C6 AD 98A 75 93 F19 C4 4D9 D7 94 F52 37 F0 216 E9 FF2 80 50 A80 04 1E 709 53 112 BB D4 0E5 D4 53 016 33 09D 0A 7D 7D2 C5 C0F 9F FA BED E6 B2 43B CD 321 25 17 32C 97 51 C62 56 043 59 B0 A13 71 3A 038 09 C06 7F 14 79A F5 A9 A29 B4 A6D F0 C3 D61 38 73 C0C 4C 322 0B F6 3D9 7B 91 170 B1 8AB 8C 91 0C0 37 6E B52 6D 48A E2 6A 0E0 3F 4A D7F 2F 9C9 29 30 501 00 74 8B1 EC 0BB 38 05 2DF EB 0F BAB B2 AF1 2E C7 075 88 43 E9B 63 1D9 32 B8 BFC 9D 50 6E6 D5 191 EC 77 4CC 50 BE EDB 2D 567 E4 9D 1EC D5 943 CC 60 EAD 8D FA FD8 A2 BC9 43 B1 3A9 51 EC 1D2 2D 1D6 DA 04 218 DC 8F 208 BB A40 FB E0 B66 6B 55 F05 95 8F4 0C 19 D7C 16 3D CE2 69 694 D7 EA A46 D2 9F 4C6 45 8FB E7 7A E44 2F AA 14D A9 915 01 B9 CE387 DE A3 CD1 13 E91 62 D5 583 A3 F6 3C2 F6 D3C 48 E3 E3F E2 C0 02D 86 1F1 E0 F9 8CC 87 6E 2EB 13 D79 59 29 8D7 55 9F 5A4 2E 033 7C A3 2B0 57 AA 576 FB 72D CF C0 A8B CA 39 41E 6E 54F 65 57 E7C 12 A26 C9 0A 586 1E 05 D20 22 C35 64 BF E4E 18 C9 25E CC D4E 11 32 00F 9C 07 28C 8C 8CD 74 BB E9C EE 99 7D4 CA A86 4A C2 188 06 7E 98A 17 C7F 31 EB 104 D5 28 DB4 A9 3B9 BC BE A88 B4 8C 405 74 F08 DC DC 0BA 21 B5 BFB EF FA4 80 6E B69 FD C3 943 64 FE8 6F DF 165 03 C5 09C 8B 8C4 26 D7 8E1 EE 4A A59 DA 271 28 46 F83 7E 6E 331 51 CC1 87 41 36E 92 A4D D4 F2 88D 40 02 151 82 A0E A0 96 742 FB F0 C74 22 AC2 2F 06 EB1 3E 04 C70 E6 760 E4 26 3BA 82 49 13A C5 647 2C EC 2E4 80 16 E3D 9A D24 EC 4F 02F 77 1A 99D 03 C99 ED 2B 335 FE 66 B69 0B A5C 2A 9A 2F4 81 89 556 F3 AB1 96 17 4B2 B5 30 AA6 79 3EB 22 29 720 E9 44 930 71 313 1A 1B D4F D7 99 702 96 B54 FE 11 6C1 0C 4D0 43 0C 52A 01 4D 60C DD AF1 85 61 86E 45 E3 1E5 C8 D45 D5 59 A07 D2 5E 8A6 A1 DD5 FC 8B C8B 6E 02 9FD 7B 953 1A 55 EE1 BC 9E 84C 10 6E1 4B 64 5B3 6B B3 E63 26 10D 5F 50 78B 6B 49 AFA 5C 221 6C BD A83 58 3C ACD E2 CD0 1F B2 70B 04 E4 480 8D B0B C8 11 B98 DE 23 6BD 99 6AD 62 00 410 5B 96 F48 21 037 3A 0B 875 DC 49 B0B 64 C52 8F F8 AA4 2E A6 1AB 1A 2FE 75 85 1AA 12 A9B 30 86 E93 05 30 72A FB 748 8C 7D 915 BE 24 8E6 9C 32A 79 D4 C89 9A 1E D0C 6D DD5 AA C4 7AB 97 54 9A6 06 415 AD C4 B5D 1F 64 E99 28 7B5 FD BE 4C5 E2 D6 CE6 4F EB4 DE C7 BB3 48 A5 974 4E 2EB 36 C3 5D1B6 52 06 F59 74 B6A 90 95 32F B8 BB 23D 24 204 A0 EB 178 ED 08 91F C9 2E2 49 81 204 75 33 0EB 9E 7A1 20 DB 787 76 1F 9F6 C2 DAD E9 2D 92E 74 D2 0D7 32 451 CC 31 06A 38 33 E40 3E 01E D4 5D 7ED 15 B27 96 22 FCD D8 52 A32 7A 18B B7 6C D4C D9 8C 102 A6 988 4B 4F 364 A5 D6 203 31 0CA 4F 14 ADD 49 28 136 7B 486 98 D6 36A 27 55 F7C 2C 39D 9E 9A 0F1 7F 92 FE1 3B 594 58 9B 11B 81 FB 069 8A 34E D1 A7 55E CC 56 9E7 A0 AEC D9 29 9DE A5 32 4D2 AF B04 9F A3 9E4 66 04 AC6 17 FA2 F9 FC 0B3 65 E1 56F 1F C05 55 3A 94D 6E DF 04B 28 FC1 E6 BB 396 D0 836 C8 F4 414 4C C2 831 42 E6E 1B C1 5A8 6B D4 9F5 B1 C75 FA 68 17B 09 00 B4F 84 B4A B2 96 D6E D9 DA BA2 16 07E 49 7E FA9 AB 1D 4C3 16 BAE 5A B9 00A F2 F7 458 00 CE8 49 F6 CFC B6 E2 167 78 1DA A3 02 471 5D C9 7F5 A3 335 95 98 AE5 A0 58 8E2 7E B46 43 B5 9F8 3F AC 0A1 D9 37A 7E FF 709 8A 9E C34 92 CB7 B2 71 DFA 76 630 18 7E 95A D2 F6 41D 06 45D 33 18 42E 5F 87 5E4 21 B5E 92 85 31E 2B A9 F49 A6 B11 7D DA 0DA E5 4D 29D C8 A71 F0 30 A64 34 97 9EA 54 A05 14 9F 601 4A 24 186 12 4A3 DC 14 97A 76 A5 4F4 8A 103 0E AB B23 67 21 6BF FB 0F8 10 9B 44F 94 1D 240 42 355 11 90 536 D5 CA F25 87 6AB CA B6 0F9 18 5C 2B1 A0 5C8 E4 3B 5C1 24 95 B3B 5F 0B2 BC 17 AB1 6B 0C 189 9B D9C 8B FD 65A E0 18B 08 E5 581 9A AA 3AC EB 4B3 48 47 902 68 2E B2E 1A 155 EC CF 0BB 35 1B 2C0 6E BAC 68 BD 247 65 AD 79B B6 619 E4 87 95A DA CA 836 A4 996 00 9A 127 36 CD 5B4 7C EE8 A4 86 9D5 D0 51 985 FD E8B 3A F3 D56E5 5B 95 545 62 15F 03 21 E07 05 F5 BBC E9 9A9 3B C0 855 65 58 953 6A 822 BD B4 A61 5A 84 51E 39 C18 38 13 B4F 11 BA CC2 B2 953 F8 E5 55A B8 A1 6AF 13 549 5A 44 B28 4B 23 B1D F6 86E 20 0D 2F6 C6 8B3 48 D2 416 2E DF 100 44 947 5D F2 EC5 D6 AE 503 B2 FD6 D6 1B 926 52 86 162 34 A83 AD 34 47A B5 04 BA8 85 445 71 AF 574 88 27 092 0D 5D0 29 6D 16F 13 69 3A3 C3 FED CE 33 146 06 54 E01 40 69A 85 73 B25 A6 4B 83D 50 79B CA 0C 806 C9 63 BA8 55 63A 7D 6A 80A 4B AA C80 65 838 E0 2D 2D6 E6 B2 4AE BE 445 25 B4 4BE B7 AF 936 4C 696 82 07 334 B6 608 ED 5F CEB BB 9C 942 B5 CCC 76 26 9BE 66 4C 6C9 C2 A44 DC 53 669 13 EA D90 5D CB6 FA 02 992 6D C9 4B6 95 558 6A B5 02C 99 26 6A9 3B 72E 4E 04 669 92 02 126 AD CB5 C2 CB 094 32 D5 036 AE 5B2 7B 96 8C9 EA 58 670 9A D55 5E DD 464 EA 56 6F7 34 5AD 37 9E F91 36 5E A63 23 D63 85 84 C87 12 09 A67 9D E11 65 A5 D23 03 EEA 2E 14 347 9D 95 CEA 9E E82 5C DD B74 55 E3 6A9 29 736 38 60 EE9 26 2F B69 C6 372 8E 89 687 A0 94 47B 47 8E5 2F 65 E0D 73 41 3BC CA CEB 2B 5E 267 DC 31 EC3 B1 314 1A 63 DCB E4 24 90D 79 F45 B8 A4 027 33 50 1A5 CE 5A4 64 E6 5A6 54 C4 321 99 5E3 9B 6E 0D4 50 A3 5A9 DA A90 EA 16 34E 44 A5 A55 EF 355 5F 5A 698 4D A3 AD6 52 84C 93 28 501 A4 8C 02D CD 5E3 07 13 041 AE EA6 99 33 54F 24 26 5F2 8F 25E C8 30 F33 4C 13 CC2 BE 8A1 38 E0 DC9 B8 DA 2AF B8 EF5 12 F8 FC5 DE 89 B8A 36 706 BC E5 2CD 06 96 659 4A 92C 03 C6 1E6 8A 0E E77 FB 4FC F8 BA 72F C9 29 5AB 75 7B6 61 99 52895 7B 65 2E2 43 21F B0 AA 581 EB A9 908 59 E69 9D 36 468 1C 83 7D9 E9 661 26 7C 8F4 58 D4 813 69 DAB 3B 15 4EC 54 4E DB1 07 1F8 8F 61 A2E B4 A7 05D A9 D49 63 15 95A A2 49 E42 12 0FC 0B E6 EB2 B5 D92 A9 52 E14 3B A4 BDF 52 81E 20 CB 5EA 5C B2 D77 18 849 99 67 BB2 7A 9C A4A 76 C43 A9 DA 2D6 56 95 936 E2 C1B A1 26 9CC E4 BE 627 3E 8A9 5C B4 5E9 2A E5 C97 17 AC9 AD B3 5D0 ED CC B0D 56 414 90 98 25C 9E 7A 846 97 533 12 5C B65 75 83 89E DB 152 81 DD 629 09 C8 723 14 CBE 86 1C FC5 04 0F FDE C2 600 BD 49 E52 06 F9 101 26 275 B7 DA DCD AA 8C3 D8 5B 101 14 D2 7C7 5F B6F DA F6 8BD A9 44 7D4 E3 CC7 5D 27 C77 12 03 4BE BF B01 CA 4A 52A F3 D8 B74 2D 379 5A 81 170 92 DB 1CD 55 831 9E 8D 49D C2 B5 F76 73 26C 0B 2A C62 F9 05 09C CB 2B1 42 AC 1B2 83 3F F4B 61 8B6 BA 55 7CA 78 41 8BB 42 EB9 D6 30 2B4 5E 3C C20 CD B28 55 6F 909 5B 76 A21 14 5B9 2D 10 FEC 15 431 1C B1 9E8 C5 F6 00B 49 8C4 58 05 FB6 E3 FD 2B4 E9 629 7B EB AAB 86 DD A9E 41 8B0 07 76 68B 91 DA DCE 09 00F 8A 6D 016 76 8C E3A 39 DBD 0F C9 55C 0A D8 9E1 12 7DD 54 66 9F8 B9 20 975 98 8E8 27 C2 5AB 42 D6 936 79 312 24 BF 295 B7 6E 0A8 2E A6A 4F 79 672 C7 B4 BF6 28 6B9 11 BD 350 33 75 AA9 92 463 A9 D4 D26 69 DF 394 7E 8F6 BF 8B 32C 65 13 BF6 B1 4A1 2A 3C 97A 6F 748 13 6F FEA 44 36 AAB 99 92B 75 E4 987 2C EB 4DD 17 EBF 53 E8 1AC 0B 0A 494 6E 56C 8D 49 95E E9 1F CBA 13 CBD F1 D6 7BF 38 B8 F40 9C 2CB CC 27 089 3C F9 866 BE 735 AC B7 CA1 F0 2C FB3 D4 2F8 A5 45 5FA1A 6D 4A 3FA 52 1B4 E5 E0 172 85 40 59E 56 3C3 42 58 4C3 58 F9 3B2 1A 23F B1 2F C2A B3 7E 09D E2 96F 90 AF 81D F5 AF 4CD 65 7AC DC D8 D5A A6 2F 78F 48 E3E 29 0F A39 A1 F7 BDD CE B07 17 9D 9EA 7E 1C3 6D AD 556 F7 88 BEC 12 CBF BF 2C BFB D2 CB FBB 2C 414 CB F2 F88 4B 4F 1C9 D7 CBB 2F F3 D94 7F 57 9BA E3 5C7 84 A1 BE0 79 FC B79 73 7BC BD FA B1F 67 DA B31 A8 3E3 E1 49 50D 50 34 06C 34 6BF 73 00 449 C6 C0 0A2 D7 EF0 E7 A8 DE1 B0 CB 9A7 DA 090 6A BB 71D CE A5 CF6 1B 83C 10 26 066 B1 F2 2DF 69 932 BE 85 A32 C9 4D 637 95 6FA D6 FA C87 03 F67 42 B6 0DB 55 58 3B0 09 60D FE 91 2DC 38 9F D02 CF 1E1 DC EB 3AD E0 EC 751 1C 9AD 6E BF B10 2E 66 196 F3 7CB 7E 5A CFF E3 56 AB5 9F 9C6 7A 58 30E 51 73 8D6 C0 D9E A1 C8 851 E4 17 117 E1 9A7 9C 52 4DC 1C 25 23D 20 809 B6 4F C16 DC 71 564 4F 5F2 58 C0 6D1 2F 8F 7B2 C4 E3A ED B2 66D 70 3F 1B3 CE EB2 6D D2 110 7A 0F9 4D DA E1E 22 39 8F7 BD 6AA 7D 56 E1C 00 92 4DA 2F F60 CA D2 DC4 EB 06 F94 01 56F 16 C8 196 CD F2 B70 F4 930 3B CA F42 52 15 02A 96 4F1 F0 F3 86B 93 20 CF1 30 287 5B 37 6B3 BE 99 E11 02 EC1 1C 82 DEB 6B F4 AFA 4B 770 2C DD 851 CD 7A 1A4 5D 87F 21 6A E43 C9 3A C33 2C 7CD DE C3 7DC E8 3B 54E 08 81D B6 FD CB3 12 25 EBF 4E 4EC 11 57 A3A C5 7A 3B2 BA 1AA 69 53 A75 5B 3A5 2C 61 E8E 94 95 71A 47 AAD 6A A7 CBE A2 D2 099 9B 6EF FD 5A 37A F5 A8 162 4C 9C7 35 3A 226 52 41 364 B1 212 13 4B F35 8A D6 438 3B 9B3 2F B5 0CA 05 50 2E3 FF 110 1D CD 589 3A F4 02E EE 93D 1D 6E 01BF2 6B F6 91D 3F 940 FB 75 A3B BB 4F 078 77 057 1F EA E00 0E EE 949 1D 10C 25 77 F6A 0B 7F EA5 EA E3C 4B 11 965 8E 58 F83 AF AD9 4C 0C 715 A6 4C 014 C3 D9A C7 01 702 B2 DF 071 99 270 FB 68 0DB B9 5C1 FD 70 437 9E C4 ADA 96 843 FE 64 0B4 3F E4 1DC 9A F23 37 66 B4E F4 6A 9C3 E9 95B 53 4A DD1 A3 6A 855 DB 555 6A F3 2FC 6A 5C ABD 13 F80 A8 7A 756 CB E2 6C7 66 5DF 0C BC C65 25 DC 488 AD 79F 3A 41 741 8E 8F 6F3 68 0E0 3D B9 EDE CC 61 80F B9 A3C 99 DD 18E 0E C8 117 6A 4F2 7E 63 0C0 ED E7 BF1 C0 6B6 3D 5D 97C 30 0F 7EA B5 ECE 2B 5E CA8 82 CA0 F8 CA CED A4 FC 962 CF 8E0 D0 6D 27E 7B 7D 441 0F 0CD C9 6F 9A1 E7 E4 AC9 C6 AF3 FC EC 50C EC AC 933 76 56C EF 46 A9C AF AE 46C 93 C36 4A B8 1AD 60 EA B51 DA C35 D2 96 7B2 30 83 DAF 78 DFE 55 75 78D DA F7 E6C 56 6BB 55 67 578 00 6B 3DD 17 339 F9 B2 143 62 B0 BDD 56 403 D3 6F ACE 35 FA 4C2 32 7A3 78 B6 ABB 36 9DE 4B CB 39D 8A BA CC1 5E AFD 5A 83 FB1 B3 79 387 76 F3B 63 64 735 15 E9 AFD 38 A43 3B A4 1C1 AD 44 789 FC 63F CD AF 2E7 8C 4E 5DA D1 27A D1 F6 AB9 36 D9 290 7B 5EA B6 33 497 62 AA A39 90 EB7 92 FB 52F D7 D3 1CD C1 9DD AE 96 E6E 91 CD 067 60 C24 90 C9 3DA 33 73 8CB 8F 2AE 6A AF BC5 70 9F EA0 55 BBE E3 77 EFA A9 FA B1D A6 E37 06 C3 D65 5A 30 30B F5 3CC 2A CB 56E 67 D0A A0 3C 63A F5 EE FBA 75 57F 9D 22 EBF 60 09 216 FB C2E 01 8C C84 7E 47 1D2 F8 BF4 6F AC 6F1 E4 A7 4EE 48 516 64 25 1D6 53 51 949 5A 1A8 7E EB AAF B5 3A BDB 69 B00 6E BB 740 24 B4 F0A C2 A29 AC D9 6F5CB 65 EC 96B 67 F2B 2B E3 1BF 29 3F 0D7 92 57B 86 72 ED7 4E BD 8DC 6D D3D 0C 95 E39 A1 0C 793 56 AAD 8E A4 AFA 7A 5A 36D 8D 856 FC 9D AC3 F2 D1 4C2 CE 361 43 19 3B8 61 39 7CA 70 AD6 FC 9E E7B 54 08B 7B 3E 2D7 D8 0F 8F0 AD 976 76 7C C68 43 8B EAC F6 AB9 70 DF 6E8 48 DE 914 F9 302 5D 33 677 3D FE EC9 DB FD8 22 12 99F F6 AE C1B 16 EB7 5B 0C 041 C1 B7 49F 7E A31 F2 21 390 D8 CF 92D 93 15E A8 02 B80 BC 83 C91 B1 2D4 ED B8 EF0 F0 B0 023 7A 92D 36 B7 29B 57 E1 444 56 328 8F CB 1F6 4C EC C26 A9 D5D 0F BA 6CD 0E B5 EB6 5B D56 1B 7D 53D EE 811 6F FA 9AB 95 E8 B7A C5 AAF 03 BB B63 68 59 10F 87 C7A 4B 4C 4CC 29 12 37C E1 FA3 64 DE 7CC EC 52 566 52 5D6 2E 61 4DB 18 67 2A6 2F BA8 12 2A EBF A8 04 018 36 C89 27 86 2C1 D4 02 F6A AB 21A 52 F1 727 49 6F 63C 2A 598 4B B3 40F 2E 8C 929 48 399 53 12 741 89 C6 59D 0B 0C1 42 5D EC4 13 FB 111 29 406 6E BB B84 2F 3A0 55 6D 6F4 C6 01 D0E 69 496 6C 4C C4B 14 95 8F4 DF 3D1 35 48 E9E 31 00 DA7 E7 C55 9E C5 9B1 56 9A 00C 94 960 AD 60 E96 1F 4C 3D9 3A FDB 08 A2 2FC AA 70 F95 BF AFF 41 D5 849 54 4C 8AC 1C 87F 39 1D 6E5 7C FB 753 9E C62 24 C1 1D2 B3 F5 CB8 FB 625 4F 6E 0E6 6C CC E48 95 97A F0 9E C96 F3 9B 556 3E 40F 6B 4C 19C B3 E2 29F B0 37E 7E 8F 7D6 0C 03 567 A7 2C0 EF C6 36A 5E 75A 87 AC D1D D9 FB ECF 4B 0B4 9C 44 92A CB C4 0E5 C9 1E1 9F BF B19 7B 6D 01C 35 333 76 E2 AE5 B3 9E EBA 71 B26 45 83 DCC 86 DA B53 B6 A9F 7A 31 129 7D 7C A71 79 4D6 35 72 B73 9F 18 63B B3 5C0 78 45 97E21 51 7D 5E1 F0 1A2 C8 71 606 2E 3A C3A 77 610 B6 8B 343 E6 57 5C0 4A 461 2B B7 D2A 1B 98 ACA B6 30B 4C 09 950 6A 44 6A0 89 14A A3 C9 330 E3 53 960 9A C64 28 0F B47 C3 BB 269 12 D1B 0F 22 21A FB C8A CB D7 C78 FC E2 251 B0 CFB D5 21 468 35 80 97B 4E BE8 96 6D 8BA DC F6 DE1 EB 2E2 AA B4 1D7 4C F4 3C8 26 E11 72 B2 FFC 72 28 EC5 94 BEB 63 9A 4F8 7B EC A3A 7D 686 EE 1C 13F 3A BE 92D 08 B95 B7 1B EB5 1C CA 5F5 2B F2D 48 B9 184 34 AC 9C9 0C 623 99 4B A7C F7 53 192 C8 819 51 73 9B0 76 8D EFE C6 32E 9D C8 F80 EF CB F7F D5 EA5 4D B4 F9C D4 BFD 74 4B 2F2 6B CA 657 EE 789 6D A5 83F 88 63 B59 44 075 9A D7 D33 AF 4F 5EC 35 5DA 1C A1 5AE 6B F8 711 46 391 1A AC 110 75 68 BDC 59 AD5 0D A1 56B 42 44 B07 95 4FA 5C D4 1AB 7D D6 E72 B0 F5A 61 4F F50 17 ED F77 2C ECE 03 DA BBA EE 8C BEC 5F BB4 EE 9B 756 A1 81 4B2 B2 D90 76 61 555 C0 CA 3EA 05 02A E5 40 B5E EF 500 E0 92 F47 97 43 A4E DB 25E 7F 03 966 E2 2B 48C 7C 6B6 7A 76 1F2 2D E5 3B1 1D 5AE B1 E5 4A7 6D A7 66B 7D 369 4F B6 51E 11 9D 422 97 921 86 46 91B 39 FD 287 6E 4A9 B2 23 7BD D9 F7 E4A 4B 379 E9 EA 0EF E5 36 23D 9C 2F1 30 C9 C39 76 F4 A3E F2 8AE D1 96 97B 4A FE 4BC 2D EA5 9C 84 C85 E5 B1 8EF B5 234 B3 92 1AB 67 E1 D49 6D 2E0 62 8E B27 D9 CF D9C BB 2C0 67 D6 7E4 17 AEC 83 A4 954 5A 5B B69 50 787 79 68 332 80 D1 CBE 9A F37 9E 6F C15 7E 45 903 EC 0ED 46 4F 6BF D9 89 691 C9 419 BD 6E 153 D0 A5 1D2 28 808 E1 81 493 98 9A 996 F2 8BA 47 7B 478 5E 2D FA5 78 BFE 79 75 E94EE 2E 4A 5BC 4C FAA 38 4A 64A 39 71 72D 99 09A AA EB D91 B7 5B 25D 6A E7D 14 54 012 3C 2F E5F 5E E3E D9 D5 A9D FC 7E 931 3F 5E5 DF 75 BEC 66 F8 B15 6E DF5 BA 4F 5F2 7B 9E 72E 7F D37 84 6F 1F3 95 CDE B0 F0 DDD 2F 29 2E7 8F 4A5 7B 88 60F AC 3A FE0 8E 4DF 59 3B 87A 5E 45 ACA 55 D80 87 15 5E3 B5 47 E3E 84 0BB 0E 38 AA4 91 F4 BC4 CC 3B2 B0 7A 98F EA 43 BC4 64 0FB B1 86 9FD 60 9E 1FB 2C F62 BC 2C 3FA 4A 5B EA1 0A D79 88 55 515 4F 6B B89 5B 3BE 88 51 7E0 25 F6 437 DE 2E1 F9 8B 7D3 E8 6B 5EE FE 1E5 7D FB 079 77 68 75D 8C 341 49 65 3EC B2 926 A7 91 841 F7 5C 436 1E 524 14 56 CAD FB FF 318 5D A97 70 84 11D 76 31 92E 85 329 AF D8 656 77 BD DDC 47 E69 7C 06 007 F3 09 0CF 60 16D 3E 65 AD4 EB 30 5D6 31 EE2 16 C5 F77 2E 9F C37 EB 4A7 15 F6 CD5 6A 73 118 1E A2A 27 69 319 DE 34 59D B3 CAD 7C F9 DEC 44 A3 6AA E4 A3A E2 C9 47D C0 7D F17 25 3F7 A9 AE 9F3 D8 CFD DD B4 58F BD CD 80C 94 513 C7 FF 894 C8 A6 666 0C D12 6B 9F DD0 BD 4D 9C3 03 B5A 91 35 8B3 0C F8 2BD F0 395 F9 18 D9A 34 D6 DC1 0E D06 AD 6D 8F0 FA 8B 6AB B7 690 4D CA 1BB B7 C5 D20 6B 598 01 A0 B65 ED 5A D45 80 F8F 9A 8D 5DB E2 EA C27 03 6B9 33 0B E50 DC B5 09A A4 7E1 AE 8D ADA 52 F9 0BD 4A F72 E5 6E 911 C0 DA 24B 52 F2A 87 5A AC1 D4 D8 F24 5B A05 D8 30 5A3 74 F71 6A 51 A8E 4D EF 4C0 2B 8E5 3C 27 F77 C6 77 327 EF 9DD 96 55 057 D2 0B DD7 AC E57 E6 BB D33 BF 84 980 87 E98 46 36 EDB 82 B3 EB8 8C 355 84 34 0E6 7C E9 13A C7 39C 87 3F 9D6 6E EB 464 43 16F F4 58 338CE 2D E8 4C6 EC 862 3D FF 3E5 DC 7A A13 FF CD3 D4 A1 E38 EF 7E 168 C8 3F0 51 E3 F62 83 3B 521 55 7E1 C4 6F 37E 95 73 C1C F6 92C 3F E6 572 78 31 A4C 3A 66F EB 97 D7D C5 01 FC2 0B 7E7 0E 33 FE9 97 754 3F 56 220 BD 1B BB3 F8 293 31 77 232 7B D7 0E1 8E 56A EB 56 2D7 5E BC 781 1C E57 2E AC 3C0 9D 79 69F 84 4BB 53 00 E5B FE 1D EED 73 4B2 D7 1A FE8 85 27 8EA E1 461 44 77 A12 C9 85 955 7E 0C5 55 E8 F06 AD 57 557 2F 0E6 6B 78 B17 57 80 B90 96 C67 11 9A B63 F9 1E 8A9 7D 0A1 18 B4 02B 52 59 5C8 6E 364 C5 DB 934 1E C1 177 76 7AE 15 DF 28E FE D49 D2 42 78D F9 C8 BF4 B1 77C 18 A7 007 65 29 646 B1 103 55 DB 7FF C7 F4 CE7 04 C30 D2 11 017 6C 4A AF3 30 F6E F2 E1 D7F E1 5D 831 84 077 6B 7C 9A5 C1 D7 85E 42 0B3 57 F4 CE8 CF FC D40 BE 7D1 E2 95 7EE 6B CE 6FA 2D DF1 EB 46 A4B 57 AE EAD DA 52B D5 E1 70F 99 EE AE2 15 6F9 A3 31 45D 5C 1E 8D2 E2 E0F 28 EF CC8 CD 99F 84 53 E0A 28 66 409 C5 53E A6 C1 804 EE D5 557 2E B8F 17 83 E4F 85 74 BFC DE 89D 95 51 487 9D CC A47 38 447 C2 C7 0B6 C0 D8 0BF F2 F52 B5 F6 FC7 D7 C6 2B5 F3 F5B BE 06 481 71 8B BDA 79 E5E B5 7B E7E E5 EB AF9 DA FAB 9D 05 B6E E8 06 BF0 CA D7A F7 CF DCA D7 5F 395 F7 774 F4 42 9DD FD 45 EF9 FA 95A FF 7F 7AF 67 71 ECE 83 775 6E 6C 02D 8A 04 302 D3 C01 78 5B 1BE 03 21A 9A 7E F69 86 9E ABE E2 1C6 9F C5 359 EF E0 AD0 BA CBB C8 25 1A2 94 57 D41 93 0D7 F5 23 B08 A0 EB 3A9 D3 F6A B0 67 CE5 94 5F A00 15 F30 A7 B4 177 54 AF F55 A7 BC7 2C A2 BA7 E4 71 4A7 F5 1A7 0C AA ED575 67 96 595 57 56C 96 11 5E0 8D 05 5EB 96 8BD 1A 60 AFB CF 29 A0A FC EA4 31 0C 0C8 B2 96 60B 53 680 AE B7 FC7 17 0D 5EF B3 5E0 4C 84 55C 28 26 8FF AB 61D 67 CF E1E 74 EB 074 83 1B6 72 F6 9B9 89 107 C7 75 CAF 35 47 813 DF 31C 3F 86 F3F F0 F5 04B 01 022 D0 01 400 00 00 080 0D 96A DD 56 461 61 3D AE7 34 000 07 C4 F01 00 08 000 00 000 00 00 000 00 02 000 00 000 00 00 000 50 52 494 E5 458 4D 4C 504 B0 50 600 00 000 00 10 001 00 36 000 00 00D 35 00 000 00 0"  />

COMMITTENTE: ENTE ECLESIASTICO SAN BARTOLOMEO APOSTOLO CON SEDE IN RIONERO SANNITICO (CF 90011730943)
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