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AUTOSTRADA BEI FIORI S AL

Voce k)

A10 - Adeguamento dei parcheggi di interscambio presso gli svincoli di Albenga e Pietra

Ligure

PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DELLA STAZIONE DI PIETRA LIGURE (P184
del 09/11/2007, progetto approvato con provvedimento ANAS CDG-0148040-P del

07/11/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro Economico dell’Opera — Corrispettivi delle
lavorazioni omogenee (Art. 45, commi 6 ¢ 7, DPR 12
dicembre 1999 n. 554) — Sommario degli articoli —
Incidenza della manodopera

Analisi prezzi - Offerte

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali
Piano di Sicurezza

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

Relazione illustrativa

Relazione di calcolo delle strutture
Documentazione fotografica

Computo metrico estimativo

Elenco Prezzi

Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Tecniche
Relazione geologica-geotecnica

Rapporto indagini geognostiche

Carta geologico - tecnica

Ubicazione indagini geognostiche — geofisiche -
planimetria

Indagini geofisiche -  interpretazione  sezioni

tomografiche

Profilo e sezione geotecnici

Corografia

Inquadramento urbanistico - paesaggistico

Planimetria generale stato di fatto

Scala 1:1000

Scala 1:1000

Scala 1:200
Scala 1:100
Scala 1:5000
Scala varie
Scala 1:500

P184 E194 0001

P184 E194 0002

P184 E194 6003
P184 E194 0004
P184 E194 0005
P184 E194 0006
P184 E194 5001

P184 E194 A001
P184 E194 A002
P184 E194 A003
P184 E194 A004
P184 E194 A005
P184 E194 A006
P184 E194 G001
P184 E194 G002
P184 E194 G003

P184 E194 G004

P184 E194 G005
P184 E194 G006
P184 E194 BOO1
P184 E194 B002
P184 E194 B0O




AUTOSTRADA DEI FIOR! H.p AL

Planimetria stato di fatto

Sezioni stato di fatto (rotonda e parcheggio)
Sezioni stato di fatto (rampa ingresso via Italia)
Planimetria generale di progetto

Planimetria di progetto

Planimetria di tracciamento

Sezioni di progetto (rotonda e parcheggio)
Sezioni di progetto (rampa ingresso via Italia)
Planimetria di confronto

Sezioni tipo

Rotonda di accessc al casello — fondazioni -
carpenteria

Rotonda di accesso al casello — muro in c.a. di
sostegno - carpenteria

Rotonda di accesso al casello — muro in c.a. di
sostegno - armatura

Parcheggio — muro di sostegno in c.a. - carpenteria
Parcheggio — muro di sostegno in c.a. - armatura

Rotonda di accesso al casello — aiuola spartitraffico —
carpenteria - armatura

Interferenze planimetria
Sistemazione idraulica - planimetria e sezioni tipo

Sistemazione idraulica - planimetria e sezioni tipo -
armatura

Rotonda di accesso al casello — fasi esecutive

Planimetria generale con segnaletica orizzontale e
verticale

Sistemazione a verde
Ripristino muro casello

Piano di Manutenzione
IMPIANTI TECNOLOQGICI
Capitolato Speciale d’Appalto

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Analisi Prezzi

Programma lavori

Scala 1:250
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:500
Scala 1:250
Scala 1:250
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:250

Scala varie

Scaia varie

Scala varie

Scala varie
Scala varie

Scala varie

Scala varie
Scala 1:250

Scala varie

Scala 1:20
Scala 1:200

Scala 1:250
Scala 1:250

Scala varie

P184 E194 B0O04
P184 £194 B005
P184 E194 B006
P184 E194 B007
P184 E194 B0OOS
P184 E194 B009
P184 E194 BO10
P184 E194 BO11
P184 E194 B012
P184 E194 B013

P184 E194 B014

P184 E194 B015

P184 E194 BO16
P184 E194 BO17
P184 E194 BO18

P184 E194 B019
P184 £194 B020
P184 Ei194 B021

P184 E194 B022
P184 E194 B023

P184 E194 B024
P184 E194 B025
P184 E194 B026
P184 E194 D001

Pi84 E194 K001
P184 E194 K002
P184 E194 K003
P184 E194 K004
P184 E194 K005




AUTOSTRADA DEI FIGRI 5.4, 4

Piano di manutenzione P184 E194 K006
Schema planimetrico impianti piazzale P184 E194 K007
Schema planimetrico dell’impianto piazzale ingresso P184 E194 K008
Particolari costruttivi — plinti — cavidotti P184 E194 K009

ALLARGAMENTO PARCHEGGE UTENTI E VIABILITA’ COLLEGATA -
STAZIONE DI ALBENGA (P204, Progettazione Definitiva)

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi

tecnici 260-PD-09
Relazione geotecnica ¢ di calcolo 260-PD-03
Corografia generale scala 1:5000 PD/GEN/01
Planimetria generale scala 1:500 PD/PS/PL/0]
Planimetria schematica PD/PS/PLIO2
Planimetria di tracciamento scala 1:500 PD/PS/PL/03
Sovrappasso in c.a. in corrispondenza della rotatoria 3

— carpenteria generale PD/OS/R_3/01
Rotatoria 3 — planimetria, sezione tipo ¢ particolari PD/PS/R_3/01
Cordolo in c.a. tra ponte csistente e rotatoria 2 —

carpenteria generale PD/OS/C1/01
Planimetria generale — prospetto ¢ sezione tipo ponte  scala varie PD/RIL/01
Sezioni stradali tipo scala 1:50 PD/PS/SZ/01

Zona di competenza “Autostrada dei Fiori S.p.A.”" —
sezioni trasversali scala 1:200 PD/PS/S87/02

Tombino scala varie PD/ST/01
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Voce D)

A10 — Inserimento di altre aree di sosta, di parcheggio e piazzole di emergenza

ALLARGAMENTI E NUOVE PIAZZOLE (P128 del 05/06/2003, progetto approvato con
provvedimento ANAS n. 4353 del 14/07/2004)

ELABORATI GENERALI

Relazione Generale P128/A2.b/01
Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre

1999 n. 554 P128/A2.b/02
Quadro Economico dell’opera — Sommario degli

articoli - Quadro dell’incidenza percentuale della

mano d’opera P128/A2.b/03
Schema di contratto P128/A2.b/04
Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali P128/A2.b/05
ALLARGAMENTI DI SERVIZIO

Relazione generale E 010 A0O1
Relazione geologico-tecnica E 010 A0O2
Relazione di calcolo delle strutture in c.a. E 010 A0O3
Elenco Prezzi E 010 A004
Computo metrico E 010 A005
Stima dei Lavori E 010 A0O6
Capitolato Speciale — Norme tecniche E 010 A0O7
Corografia scala varie E 010 BOIL1
Sezioni tipo scala varie E 010 BO12
Allargamenti di Servizio “Est Viadotto Crovetto” (Progr. km 51.850 — Via Francia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 BO21
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B022
Muro in c.a. e particolari costruttivi scala varie E 010 B023

Allargamenti di Servizio “Ovest Viadotto Rio Armussi”(Progr. km 74.200 — Via Italia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 B031
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 BO32
Particolari costruttivi scala varie 010 B033

Allargamenti di Servizio “Tra i Viadotti Molino II e Molino I”” (Progr. km 92.100 — Via ltalia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 B041

Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B042
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Particolari costruttivi scala varie E 010 B043
Muro in c.a. — Carpenteria ¢ Armatura scala varie E 010 B044
Allargamenti di Servizio “Ovest Viadotto Valle Chiappa” (Progr. km 98.500 — Via Francia)

Planimetria stato di fatto scala varie E 010 BO51
Sezioni stato di fatto scala varie E 010 B052
Planimetria di progetto scala varie E 010 B0S3
Sezioni di progetto scala varie E 010 B054
Muro in terra armata e particolari costruttivi scala varie E 010 BO55

Allargamenti di Servizio “Ovest Viadotto Cervo” (Progr. km 99.200 — Via Francia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 B0O61
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B062
Muro in c.a. e particolari costruttivi scala varie E 010 B063

Allargamenti di Servizio “Est Galleria Diano Calderina” (Progr. km 103.100 — Via Francia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 BO71
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B072
Particolari costruttivi scala varie E 010 B073
Muro in c.a. — Carpenteria e Armatura scala varie E 010 B074

Allargamenti di Servizio “Est Galleria Barbarossa” (Progr. km 113.750 — Via ltalia)

Planimetria ¢ sezioni stato di fatto scala varie E 010 BO81
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E010B082
Muro in c.a. e particolari costruttivi scala varie E 010 B083

Allargamenti di Servizio “Ovest Galleria Cipressa” (Progr. km 118.750 — Via Italia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 B091
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B092
Particolari costruttivi scala varie E 010 B093

Allargamenti di Servizio “Ovest Galleria Caravella” (Progr. km 120.150 — Via Francia)

Planimetria stato di fatto scala varie E 010 B101
Sezioni stato di fatto scala 1:100 E 010 B102
Planimetria di progetto scala varie E010B103
Sezioni di progetto scala varie EO0I0 BI04
Muro in c.a. — Carpenteria ¢ Armatura scala varie E 010 B105
Muro in terra armata e particolari costruttivi scala varie E010B106

Allargamenti di Servizio “Ovest Galleria San Michele” (Progr. km 123.900 — Via Italia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie EOQIOBI111
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Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B112
Particolari costruttivi scala varie E010BI113
Allargamenti di Servizio “Ovest Viadotto Taggia” (Progr. km 125.700 — Via Italia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E010Bi21
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B122
Particolari costruttivi scala varie E010B123
Allargamenti di Servizio “Est Galleria Fasce Lunghe” (Progr. km 126.900 — Via [talia)
Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E 010 B131
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E010BI132
Muro in c.a. e particolari costruttivi scala varie E010B133
Allargamenti di Servizio “Est Viadotto dei Colli” (Progr. km 127.500 — Via Italia)

Planimetria stato di fatto scala varie E010B141
Sezioni stato di fatto scala 1:100 E 010 B142
Planimetria ¢ sezioni di progetto scala varie E 010 B143
Particolari costruttivi scala varie E010B144
Allargamenti di Servizio “Ovest Galleria Poggio™ (Progr. km 131.350 — Via Italia)

Planimetria e sezioni stato di fatto scala varie E010B151
Planimetria e sezioni di progetto scala varie E 010 B152
Particolari costruttivi scala varie E010BI53

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Piano di Sicurezza e Coordinamento E 010 €001
Schede bibliografiche di riferimento E 010 C002
Fascicolo dell’opera E 010 C003

Piano di Manutenzione E 010 D001

AREA DI PARCHEGGIO DI PICCARO NORD (P131 del 31/07/2007, progetto
approvato con provvedimento ANAS CDG-0134808-P del 13/10/2008)

ELABORATI GENERALI

Relazione Generale P131 E046 A001
Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre

1999 n. 554 P131 E046 A002
Quadro Economico dell’Opera - Corrispettivi  delle

lavorazioni omogence (Art. 45, commi 6 ¢ 7, DPR 12
dicembre 1999 n. 554) — Sommario degli articoli — Incidenza
della Manodopera P131 E046 A003

Analisi Prezzi P131 E046 AQ04
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Schema di contratto P131 E046 A005
Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali P131 E046 A006
Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche P131 E046 A0Q7
Impianto irriguo — Descrizione materiali - P131 EO46 A0GO8
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Opere Civili P131 E046 S00!
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Opere

Impiantistiche P131 E046 S002
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione generale e documentazione fotografica P131 E046 0001
Inquadramento urbanistico - paesaggistico Pi31 E046 0002
Relazione geologico-geotecnica P131 E046 GOO1
Indagini geognostiche - risultati P131 E046 G002
Carta geologica - tecnica P131 E046 G003
Indagini geognostiche — Ubicazione e sintesi dei

risultati Pi31 E046 G004
Sezione geologico — geotecnica tipo P131 E046 G005
Planimetria generale stato di fatto P131 E046 0003
Planimetria generale di progetto P131 E046 0004
Planimetria generale di confronto P131 E046 0005
Sezione generale P131 EG46 0006
Sezioni di progetto P131 E046 00a6
Planimetria, vista frontale e sezioni della recinzione P131 E046 0007
Planimetria dei lavori preparatori e opere stradali P131 E046 0008
Planimetria delle murature, pavimentazione e

segnaletica P131 E046 0009
Sezioni terrazze P131 E046 0010
Planimetria delle canalizzazioni PI31 E046 0011
Planimetria delle opere verdi P131 E046 0012
Particolare facciata sanitario P131 E046 0013
Particolari viabilita sezioni P131 E046 G014
Particolari piazzetta tematica P131 E046 0015
Particolari portale di restringimento P131 E046 0016
Particolare punto informazione P131 E046 0017
Particolare ringhiera metallica P131 E046 0018

Interventi di sistemazione scarpate di monte — Stato
attuale P131 E046 0019
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Interventi di sistemazione scarpate di monte — Stato a

progetto Pi31 E046 0020
Muri terrazze: carpenteria ed armatura P131 E046 0021
Elenco Prezzi P131 E046 0022
Computo metrico P131 E046 0023
Stima dei lavori P131 E046 0024
Piano di manutenzione P131 E046 0025
Cronoprogramma P131 E046 0026
IMPIANTO [LLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Capitolato speciale d’appalto — Relazione Tecnica P131 E046 K000
Disposizione planimetrica cavidotti esistenti P131 E046 K001
Disposizione planimetrica impianti tecnologici P131 E046 K002
Planimetria linea dorsale P131 E046 K003
Quadro di distribuzione QG P131 E046 K004
Programma di lavoro P131 E046 K005
Analisi prezzi unitari ~ P131 E046 K006
Elenco Prezzi Pi31 E046 K007
Computo metrico estimativo PI131 E046 K008
Calcoli elettrici P131 EO46 K009

AREA DI SERVIZIO DI CERIALE NORD (P186, Progettazione Definitiva)

ELENCO DOCUMENTI OPERE EDILI

Documentazione Fotografica P186 D136 ARDF
ELENCO TAVOLE OPERE EDILI

Stralci cartografici scala varie P186 D136 ARO1
Planimetria generale — rilievo stato attuale eseguito

dallo studio Goso - SV scala 1:500 P186 D136 AR02
Planimetria generale — di progetto scala 1:500 P186 D136 ARO4
Planimetria generale — confronto scala 1:500 P186 D136 AROS
Sezioni 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 — Stato attuale scala 1:500 P186 D136 ARO6
Sezioni 1-1; 2-2; 3-3; 4-4 — Progetto scala 1:500 P186 D136 ARO7
Planimetria generale di progetto — sistemazioni a

verde scala 1:500 P186 D136 AR20
Particolari architettonici — sezioni 5-5; 6-6 scala 1:20 P186 D136 AR28

Particolari architettonici — sezioni 7-7 scala 1:20 P186 D136 AR29
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CENTRO DEI SERVIZI “IL. BORGO”

Relazione descrittiva generale

Inquadramento urbanistico rilievo plano altimetrico,
stralcio di PRG, stralcio mappa catastale

Planimetria d’insieme con flussi e superfici —
sovrapposizione rilievo

Planimetria interrato e sezioni

Planimetria d’insieme quota +68.00 - prospetti
complessivi

Planimetria copertura e progetto del verde

Albergo — pianta A +68.00, A +72.90, sezioni e
tabelle

Albergo — pianta A +76.30, A +79.70, sezioni e
particolari

scala varie

scala 1:500

scala varie

scala 1:200

scala varie
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P186 D136 BAO1

P86 D136 BAO2

P186 D136 BAO7
Pi86 D136 BAOS

P186 D136 BA(9
P186 D136 BA10

P186 D136 BAI12

P186 D136 BA13

AREA D1 SERVIZIO TIR DI CERIALE SUD - (P202, Progettazione Preliminare)

Studio di fattibilita per passerella pedonale di
collegamento tra I’area di sosta Sud e Nord di Ceriale.

Studio di fattibilitd per la realizzazione di aree di
sosta attrezzate per TIR e Caravan:

¢  Relazione Generale
o Planimetria

e Linee guida per la realizzazione di aree di sosta
Caravan

AREA DI SERVIZIO “RIO CONIOLY” - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DI
SOSTA E AREE VERDI (P205, Progettazione Definitiva)

Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Inquadramento cartografico
Planimetria generale — stato di fatto

Planimetria generale — particolari costruttivi ~ stato in
progetto

Sezioni, stato di fatto, stato in progetto
Planimetria generale, sezioni raffronto

Planimetria generale, sistemazione aree verdi ed
essenze

scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:500

P205 D236 0001
P205 D236 0002
P205 D236 0003
P205 D236 0004

P205 D236 0005
P205 D236 0006
P205 D236 0007

P205 D236 0008
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Voce m)

i1

Al10 - Mitigazione acustica (D.M.A. 29.11.2000, decreto attuativo 30.03.2004, D.Lgs.

19.08.2005 n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE”)

MITIGAZIONE ACUSTICA LOCALITA BASTIA I VIA FRANCIA - COMUNE DI
ALBENGA SV (P176 del 14/09/2007, progetto approvato con provvedimento ANAS

CDG-0147572-P del 06/11/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articole 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro Economico dell’Opera — Corrispettivi delle
lavorazioni omogenee (Art. 45, commi 6 ¢ 7, DPR 12
dicembre 1999 n. 554) — Sommario degli articoli —
Permesso di costruire

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali
Piano di Sicurezza e Coordinamento
PROGETTO ESECUTIVO

Relazione generale

Corografia scala 1:5000
Documentazione fotografica scala 1:500
Descrizione generale dell’intervento — planimetria e

sezioni tipologiche scala varie

Elenco Prezzi

Analisi prezzi - allegati

Computo metrico

Stime - lavori

Quadro economico

Determinazione dell’incidenza della mano d’opera
Somme a disposizione

Capitolato speciale d’appalto — Norme tecniche
Piano di manutenzione

Cronoprogramma

Relazione tecnico descrittiva

P176 E026 A00I

P176 E026 A002

P176 E026 A003
P176 E026 A004
P176 E026 A005
P176 E026 S001

P176 E026 0002
P176 E026 6003
P176 E026 0004

P176 E026 0005
P176 E026 0006
P176 E626 00607
P176 E026 0008
P176 E026 0009
P176 E026 6010
P176 E026 0011
P176 E026 0012
P176 E026 0014
P176 E026 0015
P176 E026 0016
P176 E026 0017
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Relazione geologico—geotecnica -Caratterizzazione
dei terreni

Carta geologica - geomorfologica
Carta geotecnica

Sezioni geotecniche tipo

Indagini geognostiche - risultati

Indagini geognostiche — ubicazione e sintesi dei
risultati

MITIGAZIONE ACUSTICA

Planimetria stato di fatto

Planimetria demolizioni

Planimetria di progetto ¢ tracciamento
Fasi esecutive - Sezioni trasversali
Sezioni tipo e particolari costruttivi
Sezioni trasversali — Asse autostrada A10
Sezioni trasversali — Percorso di sicurezza

Planimetria, profilo e sezioni tipo — Percorso di
sicurezza

Segnaletica di canticre — chiusura corsia marcia lenta

Smaltimento acque di piattaforma - planimetria stato
di fatto e progetto

Smaltimento acque di piattaforma - particolari
costruttivi

Relazione di calcolo — sottovia pk 82+144,25
Viste di insieme — sottovia pk 82+144,25
Carpenteria — sottovia pk 82+144,25

Armatura — sottovia pk 82+144,25

Relazione di calcolo — sottovia pk 82+223,33
Carpenteria ¢ Armatura — sottovia pk 82+223,33
Relazione di calcolo — sottovia pk 82+397,88
Viste di insieme — sottovia pk 82+397,88
Carpenteria — sottovia pk §2+397,88

Armatura — sottovia pk 82+397,88

Relazione di calcolo cordolo di sostegno barriera
acustica

Carpenteria e armatura barriera acustica

scala 1:5000
scala 1:1000
scala 1:200

scala 1:500
scala 1:500
scala 1:500
scala 1:100
scala varie
scala 1:200
scala 1:200

scala varie

scala 1:500

scala varie

scala 1:20

scala varie

scala 1:50

scala 1:100

scala 1:50
scala 1:50

scala varie
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P176 E026 0018
P176 E026 0019
P176 E026 0020
P176 E026 0021
P176 E026 0022

P176 E026 0023

P176 E026 0024
P176 EG26 0025
P176 E026 0026
P176 E026 0027
P176 E026 0028
P176 E026 0029
P176 E026 0030

P176 E026 0031
P176 E026 0032

P176 E026 0033

P176 E026 0034
P176 E026 0035
P176 E026 0036
P176 E026 0037
P176 E026 0038
P176 E026 0039
P176 E026 0040
P176 E026 0041
P176 E026 0042
P176 E026 0043
P176 E026 0044

P176 E026 0045
P176 E026 0046
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Tracciamento barriera acustica - Planimetria
Tracciamento barriera acustica - Prospetto
Relazione di calcolo — Placcaggio muri esistenti
Carpenteria e Armatura — Placcaggio muri esistenti
Relazione di calcolo —~ Muri prefabbricati
Carpenteria — Muri prefabbricati

Armatura — Muri prefabbricati

INTERFERENZE

Planimetria e sezioni tipologiche stato di fatto

Planimetria e sezioni tipologiche stato provvisorio
Planimetria e sezioni tipologiche stato di progetto
BARRIERE DI SICUREZZA

Planimetria

SEGNALETICA

Planimetria stato di fatto e di progetto

scala 1:200
scala 1:200

scala varie

scala varie

scala varie

scala 1:500/100
scala 1:500/100
scala 1:500/100

scala 1:500

scala 1:500
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P176 E026 0047
P176 E026 0048
P176 E026 06049
P176 E026 0050
P176 E026 0051
P176 E026 0052
P176 E026 0053

P176 E026 0054
P176 E026 0055
P176 E026 0056

P176 E026 0057

P176 E026 0058

MITIGAZIONE ACUSTICA TRATTO COMUNE DI ANDORA (P206, Progettazione

Preliminare)

Scheda di sintesi Comunale

Allegato A — “Popolazione residente esposta e indice
di priorita delle aree di superamento™

Allegato B
mitigazione”

“Localizzazione interventi di

Allegato C — “Livelli di rumore mitigati periodo
diurno LEQ (6-22)”

Allegato D — “Livelli di rumore mitigati periodo
notturno LEQ (22-6)”

Allegato E — Risultati di dettaglio nei punti di
massima esposizione

Allegato F -- Schede di riepilogo barriere antirumore

Allegato G — Efficacia acustica degli interventi

scala 1:5000

scala 1:5000

scala 1:5000

scala 1:5000

P206 A184 A4AN

P206 A184 ACUO05

P206 A184 ACU06

P206 A184 ACUG7

P206 A184 ACUO08
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MITIGAZIONE ACUSTICA TRATTO COMUNE DI IMPERIA (P207, Progettazione

Preliminare)

Scheda di sintesi Comunale P207 A184 A4IM
Allegato A — “Popolazione residente esposta e indice

di priorita delle aree di superamento” scala 1:5000 P207 A184 ACU05
Allegato B - “Localizzazione interventi di

mitigazione” scala 1:5000 P207 A184 ACU06
Allegato C — “Livelli di rumore mitigati periodo

diurno LEQ (6-22)” scala 1:5000 P207 A184 ACUO7
Allegato D — “Livelli di rumore mitigati periodo

notturno LEQ (22-6)” scala 1:5000 P207 A184 ACUOR

Allegato E — Risultati di dettaglio nei punti di
massima esposizione

Allegato F — Schede di riepilogo barriere antirumore

Allegato G — Efficacia acustica degli interventi

MITIGAZIONE ACUSTICA TRATTO COMUNE DI CERIALE (P208, Progettazione

Preliminare)

Scheda di sintesi Comunale P208 A184 A4CE
Allegato A — “Popolazione residente esposta ¢ indice

di priorita delle aree di superamento” scala 1:5000 P208 A184 ACUOS
Allegato B - “Localizzazione interventi di

mitigazione” scala 1:5000 P208 A184 ACUO06
Allegato C ~ “Livelli di rumore mitigati periodo

diurno LEQ (6-22)” scala 1:5000 P208 A184 ACUO7
Allegato D — “Livelli di rumore mitigati periodo

notturno LEQ (22-6)” scala 1:5000 P208 A184 ACUOS

Allegato E — Risultati di dettaglio nei punti di
massima esposizione

Allegato F — Schede di riepilogo barriere antirumore

Allegato G — Efficacia acustica degli interventi

MITIGAZIONE ACUSTICA TRATTO COMUNE DI LOANO (P209, Progettazione

Preliminare)

Scheda di sintesi Comunale P209% A184 A4L.0

Allegato A — “Popolazione residente esposta e indice
di priorita delle aree di superamento” scala 1:5000 P209 A184 ACUOQS
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Allegato B - “Localizzazione interventi di
mitigazione” scala 1:5000 P209 A184 ACU06
Allegato C — “Livelli di rumore mitigati periodo
diurno LEQ (6-22)” scala 1:5000 P209 A184 ACUO7
Allegato D - “Livelli di rumore mitigati periodo
notturno LEQ (22-6)” scala 1:5000 P209 A184 ACUO0S8

Allegato E — Risultati di dettaglio nei punti di
massima esposizione

Allegato F — Schede di riepilogo barriere antirumore

Allegato G — Efficacia acustica degli interventi

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA DIRETTA SUI RICETTORI (P210,
Progettazione Preliminare)
L’effettiva estensione degli interventi di mitigazione acustica diretta sui ricettori potra essere

valutata dopo I’esecuzione dei rilievi fonometrici e sentito il parere dei proprietari degli
immobili interessati.
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Voce n)

6

Al10 - Adeguamento delle strutture di parte dei viadotti ricadenti nelle aree sismiche di
classe 2, in base alla normativa antisismica vigente (Ordinanza del P.d.C.M. 20.03.2003,

n. 3274)

ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO 1 VIADOTTO RIO GOZZO E LOTTO 2
VIADOTTO IMPERO (P177 del 26/06/2006, progetto approvato con provvedimento

ANAS CDG-0142337-P del 27/10/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro Economico Generale -
omogenee — Sommario degli articoli

Lavorazioni

Somme a disposizione — Interventi su cavi impianti di
telecomunicazione - Stima

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali
PROGETTO ESECUTIVQO

LOTTO 1 - VIADOTTO RIO GOZZ0

Relazione generale

Relazione geotecnica

Verifica sismica -nota di calcolo
Verifica sismica — Tabulati Input ed Output
Relazione di calcolo

Elenco prezzi descrittivo

Analisi nuovi prezzi

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Quadro di incidenza della mano d’opera
Quadro economico

Cronoprogramma

Norme Tecniche

Piano di Manutenzione

Corografia

Stato di fatto —~ pianta impalcato e fondazioni - sezioni

scala 1:50/500

P177 E000 A0O1

P177 E000 A002

P177 EO00 A0Q3

P177 E00G A004
P77 EO00 A0OS
P177 E00O A0O6

P177 E186 0002
P177 E186 0003
P177 E186 0004
P177 E186 0005
P177 E186 0006
P177 E186 0007
P177 E186 0008
P177 E186 0009
P177 E186 0010
P177 E186 0011
P177 E186 0012
P177 E186 0013
P177E186 0014
P177 E186 0015
P177 E186 0016
P177 E186 0017
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Stato di fatto — profili longitudinali e carpenteria pila
tipo

Stato di fatto — carpenteria spalle lato Ventimiglia ¢
Savona

Fasi di sollevamento impalcati tipo
Apparecchi di appoggio pile
Apparecchi di appoggio spalle
Particolari giunti di pavimentazione
Piano di Sicurezza e Coordinamento
LOTTO 2 - VIADOTTO IMPERO

Relazione generale

Relazione geologica

Valutazione dei segnali sismici

Relazione geotecnica

Verifica sismica -nota di calcolo

Relazione di calcolo

Elenco prezzi descrittivo

Analisi nuovi prezzi

Computo metrico

Computo metrico estimativo

Quadro di incidenza della mano d’opera

Quadro economico

Cronoprogramma

Norme Tecniche

Piano di Manutenzione

Corografia

Stato di fatto — pianta impalcato e fondazioni - sezioni
Profili longitudinali in asse via Francia e via Italia

Pile e mensole via Francia — pianta- sezioni -
prospetto

Pile e mensole via Italia — pianta- sezioni - prospetto
Spalla lato Ventimiglia - pianta - sezioni - prospetto

Spalla lato Savona via Francia — pianta — sezioni -
prospetto

Plinti su pali — pianta — sezioni - prospetto

Fasi per sollevamento impalcati tipo

scala varie

scala 1:50

scala 1:5/50
scala 1:4/10
scala 1:4/10
scala 1:4/10

scala 1:2000
scala 1:250
scala 1:250

scala 1:50
scala 1:50
scala 1:50

scala 1:50
scala 1:50
scala 1:25
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P177E186 0018

P177 E186 0019
P177 E186 0020
P177 E186 0021
P177 E186 0022
P177 E186 0023
P177 E186 0024

P177 E183 0002
P177 E183 0003
P177 E183 0004
P177 E183 0005
P177 E183 0006
P177 E183 0008
P177 E183 0009
P177 E183 0010
P177 E183 0011
P177E183 0012
P177 E183 0013
P177 E183 0014
P177 E183 0015
Pi77 E183 0016
P177 E183 0017
P177 E183 0018
P177 E183 0019
P77 E183 0020

P177 E183 0021
P177 E183 0022
P177 E183 0023

P177 E183 0024
P177 E183 0025
P177 E183 0026
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Particolari apparecchi d’appoggio
Particolari giunti di pavimentazione

Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento

scala varie

scala varie

18

P177 E183 0027
P77 E183 0028
P177 E183 0029

ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI CERNIERE,
GIUNTI ED APPOGGI DE1 VIADOTTI (P215, Progettazione preliminare)

ELABORATI D] PROGETTO

Viadotto Oliveto I — Relazione tecnica

Viadotto San Lorenzo — Campate laterali — Relazione
Tecnica

Viadotto San Lorenzo — Campate centrali — Relazione
Tecnica

Viadotto San Romolo — Relazione Tecnica
Viadotto Rio Foce — Relazione Tecnica
Viadotto Oliveto Il — Relazione Tecnica
Adeguamento sismico e rinforzo del viadotto Prino
¢ Relazione Generale

» Relazione Geologica

¢ Valutazione dei segnali sismici

» Relazione Geotecnica

s Verifica sismica nota di calcolo

* Relazione di calcolo

¢ Corografia

e Stato di fatto — profilo longitudinale in asse Via
Francia e Via Italia

e Rinforzo plinto pila P5

» Rinforzo plinto pila P7

» Rinforzo plinto pile P19 ¢ P20

e Fasi per il sollevamento impalcato tipo

e Traversi anomali pile P17 ¢ PI8 -
precompressione ausiliare ¢ sollevamento

» Particolari sostituzione apparecchi di appoggio

e Pile P17 e P18 - Sostituzione appoggi per travi
abbinate sezioni — viste - particolari

scala 1:2000

scala 1:20
scala varie
scala varie

scala varie

scala 1:25

scala varie

scala varie

scala varie

P215 100513bc011
P215 100513gc011

P215 100513gc021
P215100513yc011
P215 100513wcO11
P215 100513ac011

E185 0002
E185 0003
E185 0004
E185 0005
E185 0006
E185 0008
E185 0018

E185 0019
E185 0024
E185 0025
E185 0026
E185 0027

E185 0028
EI85 6029

E185 0030
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* Sostituzione appoggi spalla lato Savona - Piante
— Sezioni - Viste scala varie E185 0031

e Particolari giunti di pavimentazione E185 0032
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Voce o)

20

Al0 - Nuovi impianti tecnologici per I’informativa all’utenza, il controllo e gestione del

traffico

AUTOMAZIONE DEL SISTEMA DI ESAZIONE DEL PEDAGGIO (P178 del
11/09/2006, progetto approvato con provvedimento ANAS CDG-0148008-P del

07/11/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articelo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro  Economico Generale -  Lavorazioni
omogenee

Computo estimativo

Lavori eseguiti — Allegati amministrativi e contabili
Giustificativi prezzi

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali

Procedura — prove, controlli e collaudi e loro stato:
materiali, impianti ¢ servizi

Cronoprogramma

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Impianti di
esazione

Piano di Sicurezza e¢ Coordinamento — Opere Civili
Schema tipo impianti pista

Lavori eseguiti — Anni 2000 — 2005

Lotto 1 — Anno 2006

Lotto 2 — Anno 2007

Lotto 3 — Anno 2008

P178 E180 A001

P178 E180 A002

P178 E180 A003
P178 E180 A0O4
P178 E180 A05a
P178 E180 AO5b
P178 E180 A006
P178 E180 AQO7

P178 E180 A008
P178 E180 A0GOS

P178 E180 S001
P178 E180 S002
P178 E180 B0O1
P178 E180 B002
P178 E180 B0O3
P178 E180 B004
P178 E180 B0OO5
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ILLUMINAZIONE DELLO SVINCOLO DI FEGLINO E DELLA ZONA EX

BARRIERA (P180, Progettazione Esecutiva)

Capitolato Speciale d’ Appalto

Schema planimetrico quadro BT — IP/FM di cabina
Schema unifilare quadro BT — IP/FM di cabina
Schema unifilare quadro BT — IP/FM ex barriera
Disposizione planimetrica dell’impianto - particolari
Disposizione planimetrica dell’impianto - particolari
Disposizione planimetrica dell’impianto - casello

Piano di manuatenzione

P180 E318 K001
P180 E318 K005
P180 E318 K006
P180 E318 K007
P180 E318 K008
P180 E318 K009
P180 E318 K010
P180 E318 K012

PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - V FASE (P197, Progettazione Esecutiva)

PROGETTO

Planimetria PMV Fornaci Ovest

Planimetria PMV Borsana Nord

Planimetria PMV Bottassano Est

Planimetria PMV Montegrosso Ovest
Planimetria PMV Bric Arpicella Ovest
Planimetria PMV Merula Ovest

Planimetria PMV Cavalcavia 80 Ovest
Planimetria PMV Fossato Bianco Ovest
Planimetria PMV Del Monte Est

Disegno tipico carpenteria PMV complessivo
ALLARGAMENTO DI SERVIZIO ALLA CHILOMETRICA

KM _90+270 — GALLERIA ARPICELLA — IMBOCCO
OVEST VIA ITALIA

Inquadramento cartografico — Planimetria stato di
fatto

Sezioni stato di fatto scala 1:200
Planimetria stato di fatto scala 1:200
Sezioni stato di progetto scala 1:200

Fotoinserimento opere a progetto
Relazione tecnica illustrativa

Relazione geologica-geotecnica

P197 E282 K007
P197 E282 K008
P197 E282 K009
P197 E282 K010
P197 E282 K011
P197 E282 K012
P197 E282 K013
P197 E282 K014
P197 E282 K015
P197 E282 K016

P97 D314 0001
P197 D314 0002
P197 D314 0003
P197 D314 0004
P197 D314 0008
P197 D314 000A
P197 D314 000B
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Relazione di caratterizzazione sismica P197 D314 000C
Relazione di calcolo delle strutiure P197 D314 000D
Note integrative a seguito Conferenza dei Servizi del

26.03.09 P197 D314 000E

ILLUMINAZIONE SVINCOLO DI IMPERIA OVEST (P212, Progettazione Esecutiva)

Capitolato Speciale d’ Appalto P212 E175 K001
Schema unifilare e calcoli elettrici P212 E175 K003
Schema planimetrico dell’impianto scala 1:1000 P212 E175 K004
Schema planimetrico dell’impianto P212 E175 K005
Particolari costruttivi P212 E175 K006
Caratteristiche impianto P212 E175 K007
Particolare locale tecnico casello P212 E175 K008
Programma di lavoro P212 E175 K009
Piano di manutenzione P212 E175 K010

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A10 E VARIANTE DI SANREMO (P213,
Progettazione Esecutiva)

Elenco documenti P213 E198 K002
Capitolato speciale P213 E198 K003
Tabelle allegate a Capitolato P213 E198 K003.1
Elenco delle categorie di lavoro ¢ fornitura P213 E198 K004
Allegati grafici P213 E198 K009
Impianto galleria Carpanea P213 E198 K009-01
Impianto galleria Montegrosso P213 E198 K009-02
Impianto galieria Colle Dico P213 E198 K009-03
Impianto galleria Gorleri P213 E198 K009-04
Impianto galleria Madonna della Ruota P213 E198 K009-05
Impianto galleria Siestro P213 E198 K009-06
Impianto galleria Del Monte P213 E198 K009-07
Impianto galleria Bussana (Aurelia bis) P213 E198 K009-08
Impianto galleria Poggio (Aurelia bis) P213 E198 K009-09
Impianto viadotto Celesia Ovest P213 E198 K009-10

Impianto esterno galleria Santa Libera Est P213 E198 K009-{ 1
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Impianto esterno galleria Boissano Est P213 E198 K009-12
Impianto svincolo Borghetto S.S. P213 E198 K009-13
Impianto viadotto Rio Caso Est P213 E198 K009-14
Impianto esterno galleria Bric Arpicella Est P213 E198 K009-15
Impianto esterno galleria Amoretti Ovest P213 E198 K009-16
Impianto viadotto Rio Gozzo Ovest P213 E198 K009-17
Impianto esterno galleria Bordighera Est P213 E198 K009-18
Impianto esterno galleria S. Bartolomeo I Est P213 EI98 K009-19
Impianto esterno galleria Bussana Est (Aurelia bis) P213 E198 K009-20
Impianto esterno galleria Bussana Ovest (Aurelia bis) P213 E198 K009-21

ESTENSIONE DELL’IMPIANTO DI TVCC Al PIAZZALI DEI CASELLI (P214,
Progettazione Esecutiva)

Elenco documenti P214 E291 K002
Capitolato Speciale P214 E291 K003
Elenco delle categorie di lavoro e fornitura P214 E291 K004
Allegati grafici P214 E291 K010
Stazione di Spotorno P214 E291 K010.0!
Stazione di Feglino P214 E291 K010.02
Stazione di Finale P214 E291 K010.03

Stazione di Pietra
Stazione di Borghetto
Stazione di Albenga
Stazione di Andora
Stazione di S. Bartolomeo
Stazione di Imperia Est
Stazione di Imperia Ovest
Stazione di Taggia
Stazione di Sanremo
Stazione di Bordighera
Stazione di Ventimiglia

Stazione di Confine

P214 E291 K010.04
P214 E29]1 K010.05
P214 E291 K010.06
P214 E291 K0106.07
P214 E291 K010.08
P214 E291 K010.09
P214 E291 K010.10

- P214 E291 K010.11

P214 E291 K010.12
P214 E291 K010.13
P214 E291 K010.14
P214 E291 K010.15
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IMPIANTO RADIO TRASMISSIONE DIGITALE A QUATTRO CANALI (P216,
Progettazione Esecutiva)

Capitolato Speciale K001

POTENZIAMENTO IMPIANTO ISORADIO (P217, Progettazione RAI)

Si fa riferimento alla Convenzione stipulata tra RAI -
Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Autostrada dei Fiori S.p.A. con
repertorio n. 5061.01 del 10.08.2000
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Al10 - Ampliamenti delle barriere, dei piazzali e delle pertinenze dei seguenti caselli
autostradali: Andora, Finale Ligure, Imperia Ovest, Sanremo Ovest, Spotorno e Arma di

Taggia

AMPLIAMENTO PIAZZALE STAZIONE DI ANDORA (P170 del 13/12/2007, progetto

approvato con provvedimento ANAS CDG-0159626-P del 01/12/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro  Economico Generale ~ lLavorazioni
omogenee — Sommario degli articoli — Incidenza della
Manodopera

Elenco Prezzi Generale

Computo Metrico Estimativo Generale

Espropri — Piano Particellare — Elenco Ditte - Stima
Schema di contratto

Cronoprogramma Generale

Piano di Sicurezza

Piano di Manutenzione delle opere civili
PROGETTOQ ESECUTIVO

Relazione generale

Relazione di calcolo dei muri
Relazione di calcolo della berlinese

Relazione di calcolo prolungamento pensilina
stazione

Computo metrico estimativo
Capitolato Speciale Norme Generali
Capitolato Speciale Norme Tecniche
Relazione geologica zona di svincolo

Relazione geologica zona parcheggio

Corografia scala 1:2000
Inquadramento cartografico scale varie
Quadro di unione con catastale scala 1:500

Rilievo planoaltimetrico — stato di fatto zona svincolo  scala 1:200

P170 E155 A0O1

P170 E155 A0O2

P170 E155 A003
P170 E155 A004
P170 E155 A0OS
P170 E155 A006
P170 Ei55 A007
P170 E155 A008
P170 E155 S001
P170 E155 D001

P170 E155 000A
P170 E155 000B
P170 E155 000C

P170 E155 000D
P170 E155 000E
P170 E155 000G
P170 E155 GOOH
P170 E155 G001
P170 E155 G002
P170 E155 0001
P170 E155 0002
P170 E155 0003
P170 E155 0004
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Rilievo planoaltimetrico — stato di fatto zona
parcheggio

Sezioni trasversali stato di fatto dal n. 1 al n. 9 zona
svincolo

Sezioni trasversali dal n. 10 al n. 17 zona svincolo
Sezioni trasversali stato di fatto zona parcheggio
Planimetria generale di progetto

Planimetria di progetto zona svincolo

Planimetria di progetto zona parcheggio

Sezioni trasversali dal n. 1 al n. 9 zona svincolo
Sezioni trasversali dal n. 10 al n. 17 zona svincolo
Muro sez. 5-15 zona svincolo

Sezioni trasversali zona parcheggio

Berlinese zona parcheggio

Pianta e prospetto muro zona parcheggio

Muri di sostegno prefabbricati tipo normale — classe
media — Altezza da m 1.50 a m 5.00

Planimetria generale di raffronto
Planimetria di raffronto zona svincolo
Planimetria di raffronto zona parcheggio
Planimetria di tracciamento zona svincolo
Planimetria di tracciamento zona parcheggio

Copertura canale zona parcheggio — muro in c.a.
piazzale parcheggio - armatura

Prolungamento tombino alla sezione 2 - armatura
Sistemazione idraulica

Planimetria barriere di sicurezza

Nuove piste di esazione

Nuovo modulo pensilina — pianta sezioni ¢ particolari
costruttivi

Unita di trattamento aria

Planimetria generale con segnaletica orizzontale e
verticale

Cronoprogramma

scala 1:200

scale varie
scale varie
scala 1:200
scala 1:500
scala 1:200
scala 1:200
scale varie
scale varie
scala 1:100
scala 1:200
scale varie

scale varie

scale varie
scala 1:2000
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:50
scale varie
scale varie
scale varie

scale varie

scale varie

scale varie

scala 1:500
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P170 E155 0005

P170 E155 0006
P170 E155 0007
P170 E155 0008
P170 E155 0009
P170 E155 0010
P170 E155 0011
PI70 E155 0012
P170 E155 0013
P170 E155 0014
P170 E155 0015
P170 E155 0016
P170 E155 0017

P170 E155 0018
P170 E155 0019
P170 E155 0020
P170 E155 0021
P170 E155 0022
P170 E155 0023

P170 E155 0024
P170 E155 0025
P170 E155 0026
P170 E155 0027
P170 E155 0028

P170 E155 0029
P170 E155 0030

P170 E155 0032
P170 E155 0034
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Capitolato Speciale d’ Appalto
Computo metrico estimativo
Schema unifilare quadro cabina
Schema unifilare quadro casello

Schema planimetrico dell’impianto  elettrico €
particolari costruttivi

Schema planimetrico dell’impianto elettrico del
parcheggio

Tracciati cavidotti parcheggio

Particolare locale tecnico casello

Particolari costruttivi della posa dei cavidotti
Particolari costruttivi della morsettiera da palo
Programma di lavoro

Piano di manutenzione

Analisi prezzi

27

P170 E155 K001
P170 E155 K002
P170 E155 K003
P170 E155 K004

P170 E155 K005

P170 E155 K006
P170 E155 K007
P170 E155 K008
P170 E155 K009
P170 E155 K010
P170 E155 K011
P170 E155 K012
P70 E155 K014
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AMPLIAMENTO PIAZZALE STAZIONE DI SPOTORNO (P171 del 31/07/2007,
progetto approvato con provvedimento ANAS CDG-0144550-P del 30/16/2008)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Quadro Economico  Generale -~ Lavorazioni
omogenee —~ Sommario degli articoli

Impianto trattamento aria

Somme a disposizione — Stima

Analisi Prezzi — Offerte prezzi

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Generali
Piano di Sicurezza — Ampliamento piazzale stazione

Piano di Sicurezza — Impianto di illuminazione e
distribuzione elettrica

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione tecnica illustrativa

Relazione tecnica spostamento linea Enel
Relazione di calcolo delle strutture

Relazione di calcolo del prolungamento pensilina di
stazione

Documentazione fotografica

Fotomontaggi

Computo metrico

Stima

Elenco Prezzi

Capitolato Speciale — Norme Tecniche

Piano della qualita

Piano delle prove

Relazione geologico - geotecnica

Indagini geognostiche — geofisiche in sito - Risultati

Prove di laboratorio - Risultati

Carta geologico — tecnica scala 1:1000
Ubicazione indagini geognostiche — geofisiche -
Planimetria scala 1:500

P171 E156 0001
P171 E156 0002

P171 E156 0003
P171 E156 0004
P171 E156 0005
P171 E156 0006
P171 E156 0007
P171 E156 0008
P171 E156 S001

P171 E156 S002

P171 E156 A001
Pi71 E156 A002
P171 E156 AGO3

P171 E156 A0O4
P171 E156 A0OS
P171 E156 A006
P171 E156 A007
P171 E156 A00S
P171 E156 A009
P171 E156 A010
P171 E156 PDQI
P171 E156 PRV
P171 E156 GOO1
P171 E156 G002
P171 E156 G003
P171 E156 GOO

P171 E156 GOO5
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Indagini geofisiche -
tomografiche

Profili geotecnici
Sezioni geotecniche

Corografia

Interpretazione

Inquadramento urbanistico paesaggistico

Planimetria generale stato di fatto

sezioni

Planimetria stato di fatto (allargamento zona casello)

Planimetria stato di fatto (zona parcheggio)

Planimetria stato di fatto (allargamento pista di

accesso casello)

Planimetria generale di progetto

Planimetria di progetto (zona casello)

Planimetria di progetto (zona parcheggio)

Planimetria di progetto (allargamento pista di accesso

casello)

Sezioni di progetto (zona casello)

Sezioni di progetto (zona parcheggio)

Sezioni di progetto (allargamento pista di accesso

casello)

Planimetria generale di confronto

Sezioni tipo

Allargamento zona casello — prospetto muro in c.a.

Allargamento zona casello — planimetria opere in c.a.

- carpenteria

Allargamento zona casello
sostegno —conci I ¢ 2

Allargamento zona casello
sostegno — conci 3 e 4

Allargamento zona casello
sostegno — concio 5

Allargamento zona casello
sostegno — concio 6

Allargamento zona casello
sostegno — concio 7

Allargamento zona casello
sostegno — concio 8§

carpenteria
carpenteria
carpenteria
carpenteria
carpenteria

carpenteria

muro

muro

muro

muro

muroe

muro

di

di

di

di

di

di

scala 1:500
scale varie
scale varie
scala 1:5000
scale varie
scala 1:500
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:500
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:200
scala 1:500
scala 1:50

scala 1:100

scala 1:200

scale varie

scale varie

scale varie

scale varie

scale varie

scale varie
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P171 E156 G006
P171 E156 G007
P171 E156 G008
P171 E156 B0O1
Pi71 E156 B002
P171 E156 B0O3
P171 E156 B0O04
P171 E156 BOOS

Pi71 E156 B0O06
P171 E156 BO10
P171 E156 BO11
P171 E156 B0O12

P171 E156 BO13
P171 E156 B014
P171 E156 B015

Pi71 E156 BO16
P171 E156 BO17
P171 E156 B020
P171 E156 B021

P171 E156 B022
P171 EI56 B023
P171 E156 B024
P171 E156 B025
P171 E156 B026
P171 156 B027

P171 E156 BOg8
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Allargamento zona casello — carpenteria muro di
sostegno —conci 9, 10 e 11

Allargamento zona casello — muro di sostegno —
armatura concio 1-2-3-4-5-6

Allargamento zona casello — armatura muro di
sostegno — concio 7-8-9-10-11

Zona parcheggio - carpenteria muro planimetria
profilo e sezioni — prima parte

Zona parcheggio — carpenteria muro planimetria
profilo e sezioni — seconda parte

Zona parcheggio — opere in c.a. - armatura

Allargamento pista di accesso casello — planimetria
opere in c.a. ¢ berlinese

Allargamento pista di accesso casello — prospetto
nuove muro in c.a. e berlinese

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa — carpenteria conci A1-A2

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa — carpenteria conci A3-A4

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa — carpenteria conci A5-A6

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa — carpenteria conci A7-A8

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa — carpenteria conci A9-A10

Allargamento pista di accesso casello — muro di
controripa - armatura conci A1-A2-A3 — sezione tipo

Berlinese di presidio — stradina locale — particolari
costruttivi

Belvedere — planimetria — sezioni — particolari
costruttivi

Tiranti permanenti — particolari costruttivi

Sistemazione idraulica zona allargamento pista di
accesso casello — planimetria e sezioni tipo

Sistemazione idraulica zona allargamento casello —
planimetria e sezioni tipo

Sistemazione idraulica zona parcheggio — planimetria
€ sezioni tipo

Interferenze — spostamento linea elettrica Enel —
planimetria e sezione

scale varie

scala 1:50

scala 1:50

scale varie

scale varie
scala 1:50

scala 1:200

scala 1:200

scale varie

scale varie

scale varie

scale varie

scale varie

scala 1:50

scale varie

scale varie

scala 1:10

scala 1:200

scala 1:200

scala 1:200

scale varie
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P171 E156 B029

P171 E156 BO30

P171 E156 BO31

P171 E156 BG32

P171 E156 B033
P171 E156 B034

P171 E156 BO35

P71 E156 B036

P171 E156 B037

P171 E156 BO38

P171 E156 BG39

PI71 E156 B040

P171 E156 B0O41

P171 E156 B042

P171 E156 B046

P171 E156 B047
P171 E156 B048

P171 E156 B049

P171 E156 B050

P171 E156 B051

P17t E156 B0O5
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Interferenze — planimetria e sezioni scala 1:500
Allargamento zona casello — fasi esecutive scale varie
Fasi esecutive zona parcheggio scala 1:500
Allargamento pista di accesso al casello — fasi

esecutive scale varie
Nuova pista di esazione — planimetria ¢ sezioni scale varie
Nuovo modulo pensilina — pianta sezione e particolari

costruttivi scale varie

Unita trattamento aria - schema scale varie

Planimetria generale con segnaletica orizzontale e
verticale scala 1:350

Piano di manutenzione
IMPIANTO ILLUMINAZIONE E DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Capitolato Speciale d’ Appalto
Computo metrico

Elenco Prezzi

Computo metrico estimativo
Schema unifilare quadro casello LP

Schema planimetrico dell’impianto  elettrico ¢
particolari costruttivi

Schema planimetrico impianto parcheggio
Particolari costruttivi staffe di sostegno
Particolare locale tecnico casello

Particolari costruttivi cavidotti

Schema unifilare della distribuzione impianto
Programma di lavoro

Piano di manutenzione
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P171 E156 B053
P171 E156 B054
P171 E156 B055

P171 E156 B0O56
P171 E156 B057

P171 E156 BO58
P171 E156 B059

P171 E156 BO60
P171 E156 D00}

P171 E156 K000
P171 E156 KOOI
P171 E156 K002
P171 E156 K003
P171 E156 K004

P171 E156 K005
P171 E156 K006
P171 E156 K007
Pi71 E156 KOO8
P171 E156 K009
P171 E156 K010
P71 E156 KO1 1
P171 E156 K012

AMPLIAMENTO PIAZZALE STAZIONE DI FINALE LIGURE (P183, Progettazione

Definitiva)

Planimetria Stato di fatto scala 1:500
Documentazione fotografica

Ipotesi di progetto scala 1:500
Sovrapposizione Stato di fatto - progetto scala 1:500

P183 0001
P183 0002
P183 0003
P183 0004
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AMPLIAMENTO PIAZZALE STAZIONE DI TAGGIA (P185, Progettazione Definitiva)

GENERALE
Relazione illustrativa
Planimetria di inquadramento

Planimetria generale interventi

Planimetria catastale — Piano regolatore — Planimetria

delle zone vincolate

Piano territoriale di coordinamento

Planimetria di inquadramento
Planimetria opere a verde

Planimetria stato di fatto

fotografico

STRADALE

Planimetria di progetto
Planimetria demolizioni
Sezioni trasversali tavola 1 di 2
Sezioni trasversali tavola 2 di 2
ARCHITETTONICI

Pianta coperture

Pianta edifici quota 157.41
Prospetti ¢ sezioni edifici
Pianta e prospetti pensilina

Rendering

ed

inquadramento

Scala 1:25000

Scala 1:500

Scala 1:5000
Scala 1:500

Scala 1:500

Scala 1:250
Scala 1:500
Scala 1:200
Scala 1:200

Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:100

Scala varie

P185 D191 0001
P185 D191 0003
P185 D191 0004

P185 D19t 0005
P185 D191 0006
P185 D191 0007
P185 D191 0008

P185 D191 0020

P185 D191 0021
P185 D191 0023
P185 D191 0038
P185 D191 6039

P185 D191 0040
P185 D191 0041
P185 D191 0044
PI85 D191 0048
P185 D191 0050

AMPLIAMENTO PIAZZALE STAZIONE DI SANREMO OVEST (P191, Progettazione

Definitiva)

Planimetria Stato di fatto
Documentazione fotografica

Planimetria di Progetto

Sovrapposizione Stato di fatto - progetto

scala 1:500

scala 1:500
scala 1:500

P191 0001
P191 0002
P191 0003
P191 0004
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STAZIONE DI IMPERIA OVEST — PARCHEGGIO UTENTI (P219, Progettazione

Definitiva)

Inquadramento e rilievo stato attuale

Stato attuale sezioni

Planimetria di progetto

Progetto sezioni

Sovrapposizione planimetria
Sovrapposizione sezioni

Particolare edificio magazzino

Particolare pensiline ombreggianti e recinzioni
Verifica viabile

Piantumazioni ¢ essenze

Impianto irrigazione, impianto di scarico
Impianto elettrico, elettronico messa a terra
Segnaletica verticale

Viabilita provvisoria durante i lavori

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

P219 E315 D001
P219 E315 D002
P219 E315 D003
P219 E315 D004
P219 E315 D005
P219 E315 D006
P219 E315 D007
P219 E315 D008
P219 E315 D009
P2ZI9 E315 D010
P219 E315 D011
P219 E315 D012
P219 E315 D013
P219 E315 D014
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Voce q)

A10 - Interventi per ’adeguamento delle gailerie alla normativa vigente

GALLERIA BRACCIALE (VIA ITALIA) RISANAMENTO E RIPRISTINO DEL
RIVESTIMENTO FORNICI E SUCCESSIVA IMPERMEABILIZZAZIONE E
VERNICIATURA SUPERFICIE LATERALE DEI PIEDRITTI (P132 del 07/08/2002
{parte), progetto approvato con provvedimento ANAS P.A. 5707 del 03/12/2002)

Relazione Generale P132/A2.n/01
Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre

1999 n. 554 P132/A2.n/02
Quadro Economico dell’opera — Sommario degli

articoli PI32/A2n/03
Computo metrico estimativo P132/A2.n/04
Elenco Prezzi PI132/A2.n/05
Incidenza deila mano d’opera P132/A2.n/06
Schema di contratto P132/A2n/07
Capitolato Speciale d’Appalto della Societa P132/A2.n/08
Planimetria generale d’inquadramento scala 1:200.000 E 053 GAOI
Planimetria d’inquadramento galleria Bracciale via

[talia scala 1:500 E 053 G002
Planimetria aree di servizio ai cantieri scala 1:500 E 053 G004
Planimetria stato di fatto galleria Bracciale via Italia  scala 1:500 E 053 SF0O2
Quadro riassuntivo degli interventi in galleria scala 1:500 E 053 PROI
Quadro riassuntivo degli interventi in galleria

Bracciale via Italia scala 1:500 E 053 PRO2
Particolari costruttivi scale varie E 053 PR0O4
Cronoprogramma interventi E 053 PRO5
Piano di sicurezza e coordinamento galleria Bracciale

via Italia E 053 S003
Fascicolo dell’opera — galleria Bracciale via Ttalia E 053 S004

IPOTESI DI ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3
DEL DECRETO LEGILASTIVO N° 264 DEL 05.10.06 — PROGETTO PILOTA
GALLERIA GORLERI (P200, Progettazione Esecutiva)

Opere civili — Relazione tecnico descrittiva

P200 E248 C201

Inquadramento dell’opera — Planimetria generale scala 1:1000 P200 E248 G103
Opere civili — schema sinottico e sezioni tipologiche —
Stato attuale scala varie P200 E248 C20
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Opere civili — via Francia — risanamento del
paramento — stato attuale e demolizioni

Opere civili — via Francia — risanamento del
paramento — interventi di progetto

Opere civili - via Italia — risanamento del paramento
— stato attuale e demolizioni

Opere civili — via Italia — risanamento del paramento
- interventi di progetto

Opere civili — via Francia — marciapiedi - stato attuale
e demolizioni

Opere civili — via [talia — marciapiedi - stato attuale e
demolizioni -

Opere civili — via Francia — marciapiedi - interventi di
progetto
Opere civili - via [talia — marciapiedi - interventi di
progetto
Opere civili — pozzetti di ispezione e di drenaggio -
dettagli
Opere civili — sistema di captazione e smaltimento

acque di piattaforma — schema sinottico e sezioni
tipologiche

Opere civili — unitd di trattamento acque di
piattaforma — stralcio planimetrico e dettagli

Rifacimento cabina elettrica imbocco est —
Architetionici — Cabina - Piante

Rifacimento cabina elettrica imbocco est —
Architettonici — Cabina - Sezioni

Rifacimento cabina elettrica imbocco est —
Architettonici — Cabina - Prospetti

Rifacimento cabina elettrica imbocco ovest -
(Generale — Planimetria e sezioni di confroato
Impianti — Planimetria generale — Disposizione vie
cavi in galleria — Via Francia

Planimetria generale — Disposizione corpi illuminanti
in galleria — Via Francia

Impianti di ventilazione — Planimetria generale —
Disposizione ventilatori

Impianti speciali — Architettura generale del sistema
di controllo degli impianti di cabina

Impianti speciali — Architettura generale del sistema
di controllo degli impianti di galleria

scala varie

scala varie

scala varie

scala varie

scala varie

scala varie

scala varie

scalta varie

scala varie

scala varie

scala varie

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:200

scala varie

scala varie

scala varie

scala varie
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P200 E248 C204

P200 E248 C205

P200 E248 C206

P200 E248 C207

P200 E248 C208

P200 E248 C209

P200 E248 C210

P200 E248 C211

P200 E248 C212

P200 E248 C302

P200 E248 C304

P200 E248 C621

P200 E248 C622

P200 E248 C623

P200 E248 C405

P200 E248 1336

P200 E248 1338

P200 E2438 1343

P200 E248 1345

P200 E248 1346
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Schema sinottico segnaletica di sicurezza

Schema sinottico segnaletica di sicurezza — particolari
costruttivi

Planimetria e sinottico — Disposizione apparati TVCC
cavo rilevazione incendi e cavo radio

Schema a blocchi — Impianto idrico-antincendio

Planimetria generale e disposizione idranti ¢ cassette
¢ particolari costruttivi

36

P200 E248 1351

P200 E248 1352

P200 E248 1353
P200 E248 1355

P200 E248 1357
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A10 - Riqualificazione e potenziamento piazzale autostradale di Ventimiglia e pertinenze

connesse

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PIAZZALE AUTOSTRADALE DI
VENTIMIGLIA E PERTINENZE CONNESSE (P126 del 30/06/2005, progetto approvato

con provvedimento ANAS n. 5820 del 28/09/2005)

ELABORATI GENERALI
Relazione Generale

Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n. 554

Espropri — Piano particellare ed Elenco Ditte

Indennizzi — Acquisizione aree demaniali — Contributi
a terzi

Stima delle Spese Generali

GENERALE

1 Elenco claborati

2 Relazione generale

3 Corografia generale

GENERALE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA

4 Elenco prezzi - opere propedeutiche

5 Computo  metrico  estimativo -  opere
propedeutiche

6 Stima - opere propedeutiche

7 Quadro economico - opere propedeutiche

8 Riepilogo quantita e provenienza articoli

9 Elenco prezzi - opere principali

10 Computo metrico estimativo - opere principali
Il Stima - opere principali

12 Quadro economico - opere principali

13 Riepilogo quantitd e provenienza articoli

14 Elenco prezzi - centro servizi

15 Computo metrico estimativo - centro servizi
16  Stima - centro servizi

17 Quadro economico - centro servizi

18  Riepilogo quantita e provenienza articoli

P126 E002 0001

P126 E002 0002
P126 E002 GEO]

P126 E002 0EO2
P126 E002 0003

E002 AAO]
E002 AAO2
E002 AAD3

E002 ABO!

E002 ABO2
EG02 ABO3
E002 ABO4
E002 ABOS
E002 ABO6
E002 ABO7
E002 ABO8
E002 ABO9
E002 AB10
E002 ABI11
E002 AB12
E002 AB13
E002 AB14
E002 AB15
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19 Elenco prezzi - mitigazioni acustiche fiume
Roja

20 Computo metrico estimativo - mitigazioni
acustiche fiume Roja

21  Stima - mitigazioni acustiche fiume Roja

22 Quadro economico - mitigazioni acustiche
fiume Roja

23 Riepilogo quantita e provenienza articoli

24 Quadro economico generale

25 Quadro dell'incidenza percentuale delle quantita
di manodopera

26  Schema di contratto

27  Capitolato speciale d'appalto - Norme generali

28  Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche

29 Analisi nuovi prezzi

30 Elenco prezzi generale

31  Somme a disposizione - computo metrico
estimativo

32 Somme a disposizione - elenco prezzi

GENERALE SICUREZZA

33 Parte generale

34 Programma lavori

35 Fasi operative

36 Installazione cantiere

37 Muriin CA.

38 Muri prefabbricati

39  Cunicolo C.E.

40  Piazzali

41  Rampe

42 Viadotto FS - Paratia sud e nord - Placcaggio
spalla - Consolidamento rilevato

43 Barriera di esazione — Cunicolo - Isole ¢ piste —
Pensilina

44 Torre Nord

45  Torre Sud

46  Edificio Manutenzione — Edificio - Paratia

Piazzale
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E002 ABI6

E002 AB17
E002 ABI8

E002 AB19
E002 AB20
E002 AB21

E0O2 AB22
E002 AB23
E002 AB24
E002 AB25
E002 AB26
E002 AB27

E002 AB28
E002 AB2S

E002 ACO1
E002 ACO2
E002 ACO3
E002 ACOS
E002 ACO06
E002 ACO7
E002 ACO8
E002 AC09
E002 ACI0

E002 AC11

E002 AC12
E002 AC13
E0G2 AC14

E002 AC15
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47
48
49
50
51
52
53
34
55
56
57
38

59

Edificio Servizi

Viadotto Roja — Demolizione — Ricostruzione
Demolizione barriere

Demolizione edifici

Parcheggi

[lluminazione piazzali, rampe, parcheggi, ecc.
Allegati

Stima dei costi delia sicurezza

Elenco Prezzi della Sicurezza

Fascicolo

Opere Propedeutiche - Parte Generale

Opere Propedeutiche — Analisi e valutazioni dei
rischi - Bonifica bellica

Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Demolizione Hotel

60 Opere Propedeutiche - Analisi ¢ valutazioni dei
rischi - Costruzione viabilita’ comunale e
rotonda provvisoria di svincolo

61  Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Allegati

62  Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Stima dei costi della sicurezza -
Bonifica bellica

63  Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Stima dei costi della sicurezza -
Demolizione Hotel

64  Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Stima dei costi della sicurezza -
Costruzione viabilita' comunale e rotonda
provvisoria di svincolo

65  Opere Propedeutiche - Analisi e valutazioni dei
rischi - Elenco Prezzi della Sicurezza

66  Costi della Sicurezza - Riepilogo Generale

GENERALE MANUTENZIONE

67  Piano di Manutenzione

GEOLOGIA E GEQTECNICA - GEOLOGIA

68 Relazione Geologica e Idrogeologica

69  Carta Geologica-Geomorfologica

Scala 1:2000
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E002 AC16
E002 AC17
E002 AC18
E002 ACI9
E002 AC20
E002 AC21
E002 AC22
E002 AC23
E002 AC24
E002 AC25

E002 S101

E002 S102

E002 SI03

E002 S104

E002 SI05

E002 Si06

E002 SI107

E002 S108

E002 S109
E002 SI010

E002 ADO1

E002 BAOT
E002 BAO2
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70
71

Sezioni di inquadramento geologico

Carta e sezioni idrogeologiche

GEOLOGIA E GEOTECNICA - GEOTECNICA

72

73
74
75
76

Relazione Geotecnica - Caratterizzazione dei

terreni

Relazione di indagine sismica
Carta Geotecnica

Tavola sintesi stratigrafie sondaggi

Profili geotecnici di insieme

Scala 1:1000-1:2000
Scala 1:2000

Scala 1:2000

GEOLOGIA E GEOTECNICA CAVE E DISCARICHE

77
78

Relazione

Ubicazione — Corogratia

STRADALE STATO DI FATTO

79
80
81
82
83
84

Corografia

Stato di fatto — Planimetria
Demolizioni — Planimetria
Sottoservizi - Planimetria - Tav. 1 di 2
Sottoservizi - Planimetria - Tav. 2 di 2

Sottoservizi -- Monografia

STRADALE INTERVENTO DI PROGETTO

85  Planimetria intervento

86  Planimetria di progetto Tav. I di 2

87  Planimetria di progetto Tav. 2 di 2

STRADALE TRACCIAMENTI

88 Tracciamenti - Planimetria

STRADALE SEZIONI TIPO

89  Sezioni Tipo viabilita autostradali

90  Sezioni Tipo e particolari costruttivi viabilita

comunali varie

STRADALE PROFILI LONGITUDINALI

91
92
93
94
95

Profili longitudinali piazzale esazione e asse A
Profili longitudinali asse B ¢ asse C

Profili longitudinali assi D, E, F, H, O

Profili longitudinali asse Pa, Pb, Pc, Pd, Pe ¢ P
Profili longitudinali asse R, VE Z

Scala 1:25000

Scala 1:5000
Scala 1:1000
Scala 1:1000
Scala 1:500
Scala 1:500

Scala 1:1000
Scala 1:500
Scala 1:500

Scala 1:1000

Scala 1:100

Scala 1:1000 /100
Scala 1:1000 /100
Scala 1:1000 /100
Scala 1:1000 /100
Scala 1:1000 /100
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E002 BAG3
E002 BAO4

E002 BDO1
E002 BDO2
E002 BDO3
E002 BD04
E002 BDO5

E002 BEIL3
F002 BE14

E002 CAOI
E002 CBO1
E002 CCO1
E002 CDO1
E002 CDO02
E002 CDO03

E002 CEO1
EG02 CFO1
E002 CF02

E002 CGO1

E002 CHO1

E002 CHO2

E002 CI01
E002 CI02
E002 CI03
E(02 CI04
E002 CI0
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OPERE D'ARTE PONTE SUL FIUME ROJA

96 Relazione di calcolo impalcato E 002 DAO1
97  Viste d'insieme Scala 1:100 E 002 DAOS
98  Impalcato Nord — Carpenteria - Varie E002 DAGO6
99  Impalcato Sud - Carpenteria - Varie E002 DAO7
100  Spalla — Carpenteria Scala 1:50 E002 DAO9
101 Pila a cavalletto - Carpenteria - Varie E002 DA11

102 Pila esistente - Intervento di consolidamento —
Varie E002 DA12

OPERE D'ARTE INTERVENTO DI TOMBAMENTO SOTTOVIA DI ACCESSO
PIAZZALE MANUTENZIONE

103 Pianta, prospetto e sezioni Scala 1:100 E002 DBO1
OPERE D'ARTE CUNICOLO DI DEPOSITO PRESSO LA CENTRALE ELETTRICA

104 Carpenteria ¢ armatura Scala 1:100 - 1:50 E002 DCO2
OPERE D'ARTE PROLUNGAMENTO CANALE BIANCHERI

105 Carpenteria ¢ armatura Scala 1:100 - 1:50 E002 DDO2
OPERE D'ARTE INTERVENTO DI PLACCAGGIO SPALLA VIADOTTOF.S.

106 Relazione di calcolo E002 DEQ
107 Pianta, prospetto e sezioni Scala 1:100 E 002 DE02
QPERE D'ARTE MURQG DI SOSTEGNO F.S.

108 Lato Nord - Carpenteria e armatura Scala 1:200/ 1:50 EG02 DF02
[09 Lato Sud - Carpenteria e armatura Scala 1:100/ 1:50 E002 DFO3
110 Paratie provvisorie - Carpenteria — Varie E002 DFO05
OPERE D'ARTE MURQ DI SOSTEGNO LATO ROJA DA SEZ. B30 A SEZ. B53

111 Relazione di calcolo E002 DGOt
112 Inquadramento e opere provvisorie Scala 1:250/ 1:100 E002 DGO2
OPERE D'ARTE MURO DI PULIZIA SPALLA VIADOTTO ROJA

113 Relazione di calcolo E002 DG14
114 Carpenteria e armatura Scala 1:50 / 1:20 E002 DGI5
OPERE D'ARTE OPERA DI SOSTEGNO DA SEZ. C12 A SEZ C17

115 Relazione di calcolo E£002 DHO!
116 Pianta e prospetto Scala 1:100 E002 DHO02
117 Sezioni e particolari costruttivi Scala 1:100 E002 DHO3

118 Armatura Scala 1:50 E002 DHO4
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OPERE D'ARTE OPERE DI SOSTEGNO TRA SEZ. €23 A SEZ. C38

119 Relazione di calcolo E002 DIO1
120 Muro di sostegno prefabbricato e muri di arredo

- Viste d'insieme Scala 1:100 E002 DI02
121  Muro di sostegno prefabbricato — Carpenteria Scala 1:200/ 1:50 £E002 DIO3

122 Cordolo tra rampa Pa e rampa Pb - Carpenteria
€ afmatura Scala 1:50 E002 DI04

OPERE D'ARTE MURI DI SOSTEGNO PARCHEGGIO MEZZI PESANTI
123 Muri di sostegno tra sez. Pd2 e sez. Pd6 -

Carpenteria e armatura — Varie E002 DJO2
124 Muri di sostegno tra sez. Pd17 e sez. Pd21 -
Carpenteria e armatura — Varie £002 DJO3

OPERE D'ARTE MURO DI SOSTEGNO PARCHEGGIO MEZZ1 PESANTI DA SEZ. C43 A
SEZ. C54

125 Relazione di calcolo £002 DKO01
126 Viste d'insieme Scala 1:200 E002 DKO02
127 Carpenteria e armatura Scala 1:100/ 1:50 E002 DKO3
OPERE D'ARTE MURI DI SOSTEGNO IN CORRISPONDENZA CABINA ELETTRICA
128 Muro prefabbricato — Piante Scala 1:100 E002 DLO2
129 Muro prefabbricato — Prospetto Scala 1:100 E002 DL0O3
OPERE D'ARTE MURO DI CONTRORIPA DA SEZ. D23 A SEZ. D25

130 Piante Scala 1:50 E002 DMO02
131 Carpenteria ¢ armatura Scala 1:50 E002 DMO03

OPERE D'ARTE MURO DISOSTEGNO PREFABBRICATO RAMPA F - DA SEZ. F7 A
SEZ. F9

132 Pianta, prospetto e sezioni Scala 1:50 E002 DNG2
OPERE D'ARTE MURO DISOSTEGNO RAMPE GE L - DA SEZ. G10 A SEZ. L3

133 Carpenteria e armatura — Varie E002 DO02
OPERE D'ARTE MURO DI SOSTEGNO RAMPA G TRA SEZ. G21 E SEZ. G23

134 Carpenteria e armatura — Varie E002 DP0O2
OPERE D'ARTE OPERE DI SOSTEGNO TRA RAMPA H E RAMPA L

135 Paratia definitiva - Pianta e prospetto Scala 1:100 E002 DQO02
136 Sezioni - Carpenteria e armatura Scala 1:100 E002 DQO3
OPERE D'ARTE SOTTOPASSO RAMPA 1 - PARATIE

137 Paratia definitiva - Viste d'insieme e carpenteria  Scala 1: 100/ 50 E002 DR0O2
138 Paratia provvisoria - Viste d'insieme e

carpenteria Scala 1: 100/ 50 E002 DRO3




AUTOSTRADA DEI FIOR! S.n.A.

139 Mure di sottoscarpa prefabbricato lato sud -

Pianta, prospetto ¢ sezioni Scala 1: 100/ 50

140 Muro di sottoscarpa gettato in opera lato nord -
Pianta, prospetto e sezioni Scala 1: 100/ 50

OPERE D'ARTE MURO DI SOSTEGNO DA SEZ. N1 A SEZ. N15
Scala 1:200

14 Inquadramento
OPERE D'ARTE CUNICOLI DI SERVIZIO

142 Cunicolo di collegamento cabina elettrica -
Relazione di calcolo

143 Cunicolo di collegamento cabina elettrica -
Carpenteria e armatura — Varie

144 Prolungamento cunicolo barriera di esazione
alta - Relazione di calcolo

145  Prolungamento cunicolo barriera di esazione
alta - Carpenteria ¢ armatura — Varie

OPERE D'ARTE BARRIERA DI ESAZIONE
146 Piante e sezioni — Varie
OPERE D'ARTE MURO DI SOTTOSCARPA RAMPA O

i47 Relazione di calcolo

148 Carpenteria e armatura Scala 1:50
FABBRICATO DI STAZIONE

149 Planimetria livello +18.20 Scala 1:100
150 Planimetria livello +22.20 Scala 1:100
151 Planimetria livello +26.20 Scala 1:100
152 Planimetria livello +30.20 Scala 1:100
153 Planimetria livello coperture Scala 1:100
154 Sezione A-A ¢ B-B Scala 1:100
155 Sezione C-C e D-D Scala 1:100
[56 Prospetto nord Scala 1:100

157 Elementi prefabbricati GRC — Varie
158 Facciata ventilata in cotto - Sezioni — Varie

159 Facciata ventilata in cotto - Sezione - Prospetto
— Varie

FABBRICATO DI ESAZIONE - STRUTTURALE

160 Fondazioni Torre Nord — Carpenteria

161 Fondazione locali di servizio Torre Nord -
Carpenteria
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E002 DRO5

EG02 DRO7

E002 DS02

E002 DTO1

E002 DTO2

E002 DT03

E002 DT0O4

E002 DX01

E002 DY01
E002 DY02

E002 EBO1
E002 EB02
E002 EBO3
E002 EB04
E002 EBOS
E002 EBO6
E0G2 EBO7
£002 EBO8
E002 EB18
E002 EB23

£002 EB24

E002 ECO1

E002 EC02
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162 Impalcato a quota 22.05 - Locali di servizio
Torre Nord — Carpenteria

163 Impalcato a quota 25,70 - Locali di servizio
Torre Nord — Carpenteria

164 Impalcato Torre Nord - Carpenterie metalliche -
Tav. 1di2

165 Impalcato Torre Nord - Carpenterie metalliche
—Tav.2di2

166 Relazione di calcolo
167 Relazione di calcolo Torre Nord
FABBRICATO DI ESAZIONE - PENSILINA

168 Piante livello banchine (26.30 Slm) e cunicolo
(2220 Slm) - Prospetto longitudinale -
Geometria ¢ dimensioni al finito

169 Sezioni trasversali in asse pilastri - Geometria ¢
dimensioni al finito — Varie ‘

170 Sezioni longitudinali in asse alle travi principali
- Geometria e dimensioni al finito — Varie

171 Relazione di calcolo opere metalliche
172 Carpenteria opere metalliche - Basi ¢ tirafondi

173 Smaltimento acque

FABBRICATO DI ESAZIONE - CUNICOLO PEDONALE E TECNICO

Scala 1:200

Scala 1:100

174 Relazione di calcolo

175 Planimetria Fase 1

176 Planimetria Fase 2

177 Planimetria Fase 3

178 Carpenteria - Pianta e sezioni — Varie
179 Carpenteria - Sezioni — Varie

180 Opere provvisionali — Varie

181 Prospetto muro lato sud — Varie

182 Armature — Varie

183 Carpenteria - Pianta e sezioni tratto in scavo —

Varie
184 Carpenteria - Sezioni tratto in scavo - Varie

185 Pianta livello cunicolo 22.20 (Slm) - Sezioni
longitudinali su asse cunicoli - Geometria e
dimensioni al finito — Varie

Scala 1:100

Scala 1:100
Scala 1.100
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E002 EC03

E002 EC04

E002 ECO8

E002 EC09
E002 EC23
E002 EC24

E002 EDO1

E002 EDO2

E002 EDO3
E002 EDOB
E002 ED24
E002 ED35

E002 EEO1
E002 EE02
E002 EEO3
E002 EE06
EQ02 EE07
E002 EEO8
E002 EE09
E002 EE10
E002 EE11

E002 EE12
E002 EEL3

E002 BE15
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186 Sezioni trasversali ai cunicoli - Banchine 1-8 -
(Geometria e dimensioni al finito Scala 1:50

187 Sezioni longitudinali ai cunicoli - Banchine -8
-Geometria e dimensioni al finito Scala 1:50

188 Sezioni trasversali ai cunicoli - Banchine 9-14 -
Geometria e dimensioni al finito Scala 1:50

189 Sezioni longitudinali ai cunicoli - Banchine 9-
14 - Geometria e dimensioni al finito Scala 1:50

190 Pianta livello cunicolo 22.20 (Slm) - Sezioni
trasversali 013-016 - Geometria e dimensioni al
finito — Varie

191 Copertura scala di accesso al cunicolo lato sud -

Geometria e dimensioni al finito Scala 1:50
FABBRICATO CENTRO SERVIZI
192 Inquadramento edificio Scala 1:200
193  Pianta livello terra Scala 1:50
194 Pianta livello primo Scala 1:50
195 Sezioni A-A-e B-B Scala 1:50
196 Sezioni C-C e D-D Scala 1:50
197 Prospetto nord e prospetto est Scala 1:50
198 Prospetto sud e prospetto ovest Scala 1:50

199  Particolari facciata ventilata
200 Particolari facciata vetrata
FABBRICATO CENTRO SERVIZI - STRUTTURALE

201 Sezioni A-A ¢ B-B Scala 1:50
202  Armatura solaio a quota +3,75 Scala 1:50
203 Armatura solaio a quota +7,75 Scala 1:50

204 Relazione di calcolo

FABBRICATO CENTRO MANUTENZIONE

205 Planimetria livello terra

206 Sezioni A-A ¢ B-B

207 Sezioni C-C e D-D

FABBRICATO CENTRO MANUTENZIONE - STRUTTURALE

208 Pianta fondazioni — Carpenteria Scala 1:100/50
209 Fondazioni - Armatura Tav. 1 di 2 Scala 1:50
210 Fondazioni - Armatura Tav. 2 di 2 Scala 1:50

211 Pensilina metallica - Carpenteria — Varie
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E002 EE16

E002 EE17

E002 EE18

E002 EE19

E002 EE20

E002 EE30

E002 EFO1
E002 EF02
E002 EF03
E002 EF05
E002 EF06
E002 EF07
E002 EFO8
E002 EF17
E002 EF19

E002 EGO5
E002 EG14
F002 EG15
E002 EGl6

E002 EHO1
E002 EHO3
E002 EHO04

E002 EI0]
E002 E103
E002 El04
E0G2 E109
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212 Impalcato a quota 19,37 - Armatura Integrativa
e dettagli

Scala 1:50/10
213 Relazione di calcolo

IDROLOGICA E IDRAULICA

214 Relazione

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

215 Planimetria condotti e caditoie Tav. 1

Scala 1:500
216 Planimetria condotti e caditoie Tav. 2 Scala 1:500
217 Sezioni tipo — Varie

SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

218 Vasca di trattamento 1 - Pianta, sezioni e
particofari - Varie

STAZIONE DI POMPAGGIO
219 Pianta e sezioni
SEGNALETICA

220 Segnaletica verticale — Planimetria

221 Segnaletica orizzontale — Planimetria

222 Prospetto

OPERE COMPLEMENTARI - BARRIERE DI SICUREZZA

223 Planimetria Scala 1:1000

224 Sezioni tipo e particolari costruttivi — Varie
CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE

225 Planimetria e sezioni Fasi O e 1 Scala 1:1000
226 Planimetria e sezioni Fase 2 Scala 1:1000
227 Planimetria e sezioni Fase 3 Scala 1:1000
228 Planimetria e sezioni Fase 4 Scala 1:1000
229 Planimetria e sezioni Fase 5 Scala 1:1000
230 Planimetria e sezioni Fase 6 Scala 1:1000
IMPIANTI GENERALE

23 Relazione Tecnica Descrittiva

232 Capitolato Speciale d'Appalto

233 Pianta pilota - Stato finale Scala 1:1000
IMPIANTI DISTRIBUZIONE PRIMARIA RETI

234 Impianto elettrico schema a blocchi

235 Impianto elettrico planimetria distribuzione Scala 1:1000
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E002 ET10
E002 EIT1

E0G2 FAQ!L

E002 FBO1
E002 FBO2
E002 FBO3

E002 FCO1

E002 FDOI

E002 GALO
E002 GA11
E002 GA12

E002 GDO1
E002 GDO02

E002 HACO1
E002 HAO2
E002 HAO3
E002 HA04
E002 HAO5
EQ02 HAO06

E002 1AO1
E002 1A02
E002 1A04

E002 ID01
E002 ID02
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236 Impianto elettrico cabina nuova Roja Scala 1:50 E002 ID0O3
237 Cablaggio strutturato planimetria ¢ schema Scala 1:1600 E002 IDO7
IMPIANTT ANTINCENDIO
238 Relazione tecnica e di calcolo E002 TEO1
239 Schema funzionale e a blocchi E002 1E02
240 Planimetria generale distribuzione Scala 1:1000 E002 IE0Q3
241 Centrale di pressurizzazione Scala 1:50 E002 1E04
IMPIANTI FABBRICATO E PIAZZALE DI ESAZIONE
242 Relazione tecnica descrittiva E002 1F01
243 Planimetria allaccio utenze Scala 1:50 E002 IF02
244 Impianto elettrico - Schema a blocchi E002 [F03
245 Impianto elettrico - Pianta piano terra Scala 1:50 E002 1F04
246 Impianto elettrico - Pianta piano primo Scala 1:50 E002 IFO5
247 Impianto elettrico - Piante piani secondo e terzo  Scala 1:50 E002 1F06
248 Impianto elettrico - Pianta cunicolo pedonale Scala 1:50 E0O2 IFO7
249 Jlluminazione esterna - Schema a blocchi E002 1F27
250 Tluminazione esterna - Planimetria vie cavi Scala 1:500 E002 IF28
251 IHluminazione esterna - Planimetria

distribuzione Scala 1:500 E002 1F29
IMPIANTI CENTRO SERVIZI
252 Relazione tecnica descrittiva E002 1GO1
253 Impianto elettrico - Schema a blocchi E002 1GO3
254 Impianto elettrico - Piante piani terra e primo Scala 1:50 E£002 1G04
255 Impianti di comunicazione e sicurezza -

Schema a blocchi Scala 1:50 E002 I1Gi8
IMPIANTI CENTRO MANUTENZIONE
256 Relazione tecnica descrittiva E002 THO1
257 Planimetria allaccio utenze Scala 1:100/1:50 E002 THO2
258 Impianto elettrico - Schema a blocchi E002 IHO3
259 Impianto elettrico - Pianta piano terra Scala 1:100 E002 TH04
260 Impianti di comunicazione ¢ sicurezza -

Schema a blocchi E002 IHI8
261 Impianti di comunicazione e sicurezza - Pianta

piano terra Scala 1:100 E002 TH19
MITIGAZIONE ACUSTICA

262 Planimetria, profilo e sezioni tipo Scala 1:500 E002 LAO1
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263
264
265

Carpenteria ¢ armatura
Particolari costruttivi — Varie

Relazione tecnico-descrittiva

OPERE A VERDE

266
267
268
269
270

271

272
273
274

Relazione Generale

Corografia (Planimetria di localizzazione)
Intervento A - Area scarpata sud- Varie
Interventi B - Area a parcheggio

Interventt C - Area interclusa: rampa B e
piazzale di esazione

Interventi D - Area retrostante il locale di
manutenzione - Varie

Tipologici
Sezioni - Intervento B

Sezioni Varie

Scala 1:50/20

Scala 1:1000

Scala 1:200

Scala 1:200

Scala 1:100
Scala 1:200
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E002 LAO2
E002 LAO3
E0GZ LAOG4

E002 MAO]
E002 MAO2
E002 MAQ3
E002 MAO4

E002 MAOS

E002 MAO6
E002 MAO7
E002 MAOS
£E002 MAO9

SOMME A DISPOSIZIONE IMPIANTI DI ESAZIONE E TELECOMUNICAZIONI

275
276

277

278
279
280

Impianti di esazione - Relazione Tecnica

Impianti di esazione - Particolari disposizione
impianti isola — Varie

Impianti di esazione - Vie cavi isole di esazione

— Varie
Impianti di esazione - Fase 2 — Planimetria
Impianti di esazione - Fase 3 — Planimetria

Impianti T.L.C. — Relazione

SOMME A DISPOSIZIONE IMPIANTI VARI

281
282

Rete di scarico acque isola — Varie

Elisuperfice - Planimetria

Scala 1:1000
Scala 1:1000

Scala 1:1000

OPERE PROPEDEUTICHE VIABILITA' ORDINARIA

283
2384

Profili longitudinali rampe G, I, L, M, N

Tracciamenti — Monografia

Scala 1:1000 /100

E002 SA01

E002 SA02

E002 SA03
E002 SA05
E002 SA06
E0G2 SAQ7

E002 SBO!
E002 SBO2

E002 SFOI
E009 SF10
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Yoce s)

A10 - Interventi di manutenzione straordinaria per elevare i livelli di sicurezza

BARRIERE DI SICUREZZA LOTTO 1 “Progr. A10 km 47+000 +~ 49+791”, LOTTO 2
“Progr. A10 km 904220 + 92+421 e progr. A10 km 94+850 + 95+520” (P166 del
13/01/2005, progetto approvato con provvedimento ANAS n. 3928 del 24/01/2006)

Relazione Generale P166 E139 MSO1
Validazione Tecnica — Articolo 47 DPR 12 dicembre
1999 n, 554 Pl66 E139 MS02

SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA
Lotto 1 dal km 47+000 al km 49+791 ¢ Lotto 2 dal km 90+220 al km 92+421 e dal km 95+520.

GENERALE

Relazione Tecnica Generale P166 E139 0002
Schema di contratto P166 E139 0003
ELABORATI ESTIMATIVI

Elenco Prezzi P166 E139 0004
Analisi Prezzi - Allegati P166 E139 0005
Stime - generale P66 E139 0006
Quadro economico - generale P166 E139 0007
Capitolato P166 E139 0008
SPECIFICHE GENERALI

Piano di manutenzione P166 E139 0009
Cronoprogramma - generale P166 E139 0010
SICUREZZA

Piano di sicurezza P166 E139 0011
PROGETTO INFRASTRUTTURE

Corografia generale scala 1:10000 P166 E139 0014
ELABORATI ESTIMATIVI

Analisi prezzi P166 E139 0015
Lotto 1 dal km 47+000 al km 49+791

GENERALE

Elenco elaborati P166 E139 AGO!
Relazione Illustrativa dei materiali P166 E139 A002
Relazione Tecnica di calcolo Pl66 E139 A003

ELABORATI ESTIMATIVI
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Computo metrico

Stime

Quadro economico

Determinazione incidenza manodopera
SPECIFICHE GENERALI
Cronoprogramma

IDRAULICA

Relazione

PROGETTO INFRASTRUTTURE

Corografia

Planimetria - stato attuale e di progetto
Planimetria — stato attuale e di progetto
Planimetria — stato attuale e di progetto
Planimetria — stato attuale e di progetto
W1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA

Particolari costruttivi — pozzetti e raccordi con rete
idraulica esistente

Bl —BARRIERE DI SICUREZZA
Sezioni tipo — Tipologia 1-2-3-4

Sezioni tipo — Tipologia 5-6-7-8-9-10

Carpenteria ¢ armatura — cordolo standard per
spartitraffico

Carpenteria e armatura — cordolo per transizione
spartitraffico

Carpenteria ¢ armatura — cordolo standard per
spartitraffico

Varchi — By-Pass rimovibiie

scala 1:10000
scala 1:1000
scala 1:1000
scala 1:1000
scala 1:1000

scala 1:20
scala 1:20

scala 1:20

scala 1:20

scala 1:20

scala varie

Lotto 2 dal km 904220 al km 92+421 e dal km 94+850 al km 95+520

GENERALE

Elenco elaborati

Relazione Illustrativa dei materiali
Relazione Tecnica di calcolo
ELABORATI ESTIMATIVI

Computo metrico

Stime

Quadro economico
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P166 E139 A004
P166 E139 A005
P166 E139 A006
P166 E139 A0O7

P166 E139 A008

P166 E139 AQQ9

P166 E139 A010
P166 E139 AO11
P166 E139 A012
P166 E139 AOI3
P166 E139 A014

P166 E139 B001

P166 E139 C001
P166 E139 C002

P166 E139 C003

P166 E139 C004

P166 E139 C005
P166 E139 C006

P166 E139 D001
P166 Ei39 D002
P166 E139 D003

P166 E139 D004
P166 E139 D005
P166 E139 D006
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Determinazione incidenza manodopera
SPECIFICHE GENERALI
Cronoprogramma

IDRAULICA

Relazione

PROGETTO INFRASTRUTTURE

Corografia

Planimetria — stato attuale e di progetto
Planimetria - stato attuale e di progetto
Planimetria — stato attuale e di progetto
Planimetria — stato attuale ¢ di progetto
W1 — SISTEMAZIONE IDRAULICA

Particolari costruttivi — pozzetti e raccordi con rete

idraulica esistente
B1 - BARRIERE DI SICUREZZA
Sezioni tipo — Tipologia 1-2-3-4

Sezioni tipo — Tipologia 5-6-7-9
Sezioni tipo — Tipologia 8
Sezioni tipo — Tipologia 10-11-12-13-14

Carpenteria e armatura — cordolo standard per
spartitraffico

Carpenteria e armatura — cordolo per ftr
spartitraffico

Carpenteria e armatura — cordolo standard per
spartitraffico

Varchi — By-Pass rimovibile

scala 1:10000
scala 1:1000
scala 1:1000
scala 1:1000
scala 1:1000

scala 1:20
scala 1:20
scala 1:20
scala 1:20

scala 1:20

scala 1:20

scala 1:20

scala varie

51

P166 E£139 D007

P166 E139 D008

P166 E139 D009

Pi66 E139 D010
P166 E139 D011
P166 E139 D012
P166 E139 D013
P166 E139 D014

P166 E139 E00I

P166E139 F0OO1
P166 E139 F002
P166 E139 F003
P166 E139 F004

P66 E139 FOO5

P166 E139 F006

P166E139 F0O0O7
P166 E139 FOO8
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ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA LOTTO 7: tratto A “Progr. A10 km
524229 + 53+1617, tratto B “Progr. A10 km 53+376 + 54+573”, tratto C “Progr. A10 km
35+239 + 56+606”, tratto D “Progr. A10 km 57+668 + 58+432”, tratto E “progr. A10 km
57+668 -+ 58+432” (P201, Progettazione Definitiva)

Tratte varie — sezione 1°e 2°-1di 5 P201 A331 C000
Tratte varie — sezione 1°¢2°-2di 5 P201 A331 C000
Tratte varie — sezione 1°¢2°-3di 5 P201 A331 C000
Tratte varie — sczione 1°e 2° -4 di 5 P201 A331 C000
Tratte varie — sezione 1°e¢2°-5di 5 P201 A331 C0O00

ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA LOTTO § (P220, Progettazione
Definitiva)

Tratte varic — sezione 1°e2°-1di § P220 A331 CO00
Tratte varie — sezione 1° ¢ 2°-2di 5 P220 A331 C000
Tratte varie — sezione [°e 2°-3di 5 P220 A331 C000
Tratte varie — sezione 1°e¢2°-4di 5 P220 A331 C000
Tratte varie — sezione 1°e 2° - 5di 5 P220 A331 C0O00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA
SOVRASTANTE L’IMBOCCO EST DELLA GALLERIA SAN BARTOLOMEO II
PROGR. A10 KM 127+230 COMUNE DI SANREMO (P222 del 13/07/2009, inviato
all’esame delPANAS)

Relazione generale P222 E320 A001
Validazione tecnica — articolo 47 D.P.R. 12 dicembre

1999 n. 554 P222 E320 A002
Quadro economico generale — lavorazioni omogenee

— sommario degli articoli - incidenza della

manodopera P222 E320 A003
Analisi prezzi P222 E320 A004
Schema di contratto P222 E320 AGO5
Capitolato speciale d’appalto — norme generali P222 E320 A006
Piano di sicurezza P222 E320 S001
Computo oneri sicurezza P222 E320 S002
Relazione generale P222 E320 P0O1
Relazione di calcolo P222 E320 P002
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti P222 E320 P0O0O3

Inquadramento urbanistico paesaggistico scala varie P222 E320 PO04




AUTOSTRADA DEI FIORT 50,4,

Planimetria stato di fatto

Sezioni stato di fatto (tavola 1 di 2)
Sezioni stato di fatto (tavola 2 di 2)
Paratia — planimetria di tracciamento

Paratia - sezioni di tracciamento ¢ movimenti terra
1di 2

Paratia - sezioni di tracciamento e movimenti terra
2di 2

Paratia — planimetria di progetto

Paratia — sezioni di progetto 1 di 2

Paratia — sezioni di progetto 2 di 2

Paratia — particolari costruttivi

Paratia — carpenteria e armature trave di testa

Intervento corticale — planimetria stato di fatto post

paratia

Intervento corticale — planimetria movimenti terra
Intervento corticale — sezioni movimenti terra 1 di 2
Intervento corticale — sezioni movimenti terra 2 di 2
Intervento corticale — planimetria di progetto
interventi

Intervento corticale — sezioni di progetto interventi
[di2

Intervento corticale — sezioni di progetto interventi
2di 2 e particolari costruttivi

Intervento di rinverdimento versante — planimetria di
progetto

Intervento di rinverdimento versante — sezione
caratteristica di progetto — particolari costruttivi -
rendering

Fasi esecutive interventi 1 di 2

Fasi esecutive interventi 2 di 2

Planimetria ‘as built’

Sezioni ‘as built’ 1 di 2

Sezioni ‘as built® 2 di 2

Monitoraggio post lavori - planimetria e sezione tipo
Opere di protezione portali imbocco est

Elenco prezzi unitari

scala 1:100
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:100

scala 1;200

scala 1:200
scala 1:100
scala 1:200
scala 1:200
scala varie

scala varie

scala 1:100
scala 1:100
scala 1:200
scala 1:200

scala 1:100

scala 1;200

scala varie

scaia 1:100

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:100
scala 1:200
scala 1:200
scala 1:100
scala 1:50
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P222 E320 PO0O5
P222 E320 P006
P222 E320 PO07
P222 E320 POOR

P222 E320 P009

P222 E320 PO10
P222 E320 PO11
P222 E320 P012
P222 E320 PO13
P222 E320 P04
P222 E320 PO15

P222 E320 P016
P222 E320 PO17
P222 E320 P0O18
P222 E320 PO19

P222 E320 P020

P222 E320 P02t

P222 E320 P022

P222 E320 P0O23

P222 E320 P024
P222 E320 P025
P222 E320 PO26
P222 E320 P027
P222 E320 P028
P222 E320 PO29
P222 E320 P030
P222 E320 P031
P222 E320 P03



AUTOSTRADA DEF FIORY S.p.A

Computo metrico

Stima dei lavori

Capitolato Speciale d’ Appalto — norme tecniche
Cronoprogramma

Relazione geologica

Relazione geotecnica

Fascicolo indagini geognostiche-geofisiche
Carta geologica-geomorfologica

Tavola fotografica

Indagini geognostiche — geofisiche e monitoraggio
ante lavori - planimetria

Indagini geofisiche ~ interpretazione sezioni
tomografiche

Sezioni geotecniche (tavola 1 di 2)

Sezioni geotecniche (tavola 2 di 2)

scala 1:100

scala 1:100

scala 1:200
scala 1:200
scala 1:200

54

P222 E320 P033
P222 E320 P034
P222 E320 P035
P222 E320 P0O36
P222 E320 G001
P222 E320 G002
P222 E320 G003
P222 E320 G004
P222 E320 G005

P222 E320 G006

P222 E320 G007
P222 E320 G008
P222 E320 G009

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA LATO VALLE DEL TRATTO IN
TRINCEA SULLA VIA ITALIA TRA LE PROGR. A10 KM 47+133 + KM 47+319 IN
LOCALITA’ VALLEGGIA - COMUNE DI VADO LIGURE (P223 del 30/06/2009,

inviato all’esame dell’ANAS)
Relazione Generale

Validazione tecnica — articolo 47 D.P.R. 12 dicembre
1999 n, 554

Quadro economico generale - lavorazioni omogenee
-~ sommario degli articoli — incidenza della
manodopera

Analisi prezzi

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — norme generali
Piano di sicurezza

Progetto esecutivo

Elaborati generali

Relazione illustrativa

Relazione generale di calcolo

Tavola di inquadramento

Planimetria e sezioni stato di fatto

Planimetria ¢ sezioni di progetto

scala varie
scaia 1:250
scala 1:250

P223 E322 AOO1

P223 E322 A002

P223 E322 A003

- P223 E322 A004

P223 E322 A006
P223 E322 A0O7
P223 E322 S00!

P223 E322 POO1
P223 E322 POO2
P223 E322 P003
P223 E322 P004
P223 E322 P005




AUTOSTRADA DE] KIGRI S.p.A

Particolari costruttivi scala varie
Computo metrico

Stima lavori

Elenco prezzi

Capitolato Speciale d’ Appalto (norme tecniche)
Cronoprogramma

Piano di manutenzione delle opere

Relazione geologico-tecnica

Carta e sezioni geologiche-geomorfologiche scala varie

Tavola fotografica

ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO NAUBE’ COMUNE DI

(P224 del 21/07/2009, inviato all’esame del’ ANAS)

Relazione Generale

Validazione tecnica — articolo 47 DPR 12 dicembre

1999 n. 554
Quadro economico generale — lavorazioni omogenee
— sommaric degli articoli — incidenza della
manodopera

Analisi prezzi

Schema di contratto

Capitolato Speciale d’ Appalto — norme generali
Piano di sicurezza

Computo oneri sicurezza

Progetto esecutivo

Elaborati generali

Relazione generale e di calcolo

Relazione idraulica

Relazione geologica-geotecnica

Piano di manutenzione
scala 1:10.000

scala 1:200
scala 1:100/200
scala 1:100/200
scala 1:200
scala 1:100/200

Corografia

Stato attuale — planimetria di rilievo

Stato attuale Rio Naube’ — profilo ¢ sezioni
Stato attuale pista di accesso — profilo ¢ sezioni
Progetto — planimetria generale

Progetto Rio Naube’ — profilo ¢ sezioni
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P223 E322 P006
P223 E322 P007
P223 E322 PG08
P223 E322 P009
P223 E322 PO10
P223 E322 PO11
P223 E322 P013
P223 E322 G001
P223 E322 G002
P223 E322 G003

BORDIGHERA

P224 E293 AG01

P224 E293 A002

P224 E293 A003
P224 E293 A004
P224 E293 AQ05
P224 E293 A006
P224 E293 S001
P224 E293 S002

P224 E293 RGC
P224 E293 RI
P224 E293 GEO1
P224 E293 PM
P224 E293 TAV1
P224 E293 TAV2
P224 E293 TAV3
P224 E293 TAV4
P224 E293 TAVS
P224 E293 TAV6




AUTORTHADA DEI FIORI 5. p.A.

Progetto pista di accesso — profilo e sezioni
Progetto Rio Naube’ — particolari costruttivi
Piazzola e rampa di servizio — particolari costruttivi
Cronoprogramma

Capitolato speciale d’appalto — norme tecniche
Elenco prezzi unitari

Computo metrico

Stima dei lavori

scala 1:100/200
scala 1:50
scala 1:20
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P224 E293 TAV7
P224 E293 TAVS
P224 E293 TAVY
P224 E293 TAVI10
P224 E293 TAV11
P224 E293 EP
P224 E293 CM
P224 E293 ST




