1° AVVISO IMPORTANTE: Lavori a seguito del sisma del 06.04.09 – Riattazione e miglioramento sismico della sede del Tribunale di Chieti . Redazione proposta migliorativa a livello definitivo, progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
CIG: 29365158D4 - CUP :D78C10000310001

Scadenza presentazione offerte: ore **13.00 del giorno 30/11/2011**

Si richiama l'attenzione dei concorrenti sui seguenti punti del bando di gara:

- A pag. 2 (bando di gara) alla voce: "**possesso di NOS di livello "RISERVATO"…….**si aggiunge: **ed eventuali imprese ausiliarie**
- A pag. 12 (norme di gara) alla voce: "**BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE"** lett. a) sono cancellate le parole: **"**ed il computo metrico comparativo – estimativo proposto dall'operatore".
- A pag. 19, (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA/DEI PROGETTISTI) si sostituisce la tabella relativa alle categorie di progettazione ed i relativi importi, con la seguente:

CATEGORIE	IMPORTO IVA ESCLUSA	
I d ovvero Ie	€ 4.584.613,82	
III c	€ 505.000,00	

- A pag. 11 - punto 13) "REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE……." La lett. i) è sostituita dalla seguente: "numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque (comprendente i soggetti meglio descritti all'art. 263, comma 1 , lett. d) del DPR n° 207/2010), in una misura pari a 2 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico"
- A pag. 19 (dichiarazione sostitutiva del progettista) la lett. i) è sostituita dalla seguente: "numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni degli ultimi cinque (comprendente i soggetti meglio descritti all'art. 263, comma 1 , lett. d) del DPR n° 207/2010), in una misura pari a _____.
- All' Art. 12 del Capitolato prestazionale, si corregge il valore X: in luogo di a 0,85 leggasi 0,90.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Roberto LINETTI